

軽量鋼矢板延長 2.0 m 支保段数 1 段 BH0.45

	工 種	数量①	日 当 り 作 業 量 ②	作 業 日 数 ①/②	備 考
(1)	掘削	366.91 m3			
(2)	土留設置	201.60 m			
(3)	支保設置	201.60 m			
(4)	管路布設 (DIP φ 450)	201.60 m			
(5)	埋戻工 (クッション砂)	106.85 m3			
(6)	支保撤去	201.60 m			
(7)	土留撤去	201.60 m			
(8)	埋戻工	181.44 m3			
(8)-2	締固め	181.44 m3			

	工 種	日 数	
(1)	掘削	0.00	0.00
(2)	土留設置	0.00	0.00
(3)	支保設置	0.00	0.00
(4)	管路布設 (DIP φ 450)	0.00	0 0.00
(5)	埋戻工 (クッション砂)	0.00	0.00 0.00
(6)	支保撤去	0.00	0.00 0.00
(7)	土留撤去	0.00	0.00 0.00
(8)	埋戻工+締固め	0.00	0.00 0.00

軽量鋼矢板供用日数 : 0.00 日 ≡ 0 日
支保供用日数 : 0.00 日 ≡ 0 日

[illegible]

0.00 日

0 人

0 人

通水試験延長調書						
区分・工種	工区	算 式	数量合計	計算数量	単位	備 考
	φ 450	本設配管 213.200	213.20	213.2	m	
	φ 200		-	-		
		合計	213.20	213.2		