
工事区分・工種・種別・細別 規格 施工歩掛 施工条件 数量 単位
日当り
施工量

単位 日数 歩掛コード

築堤･護岸

　河川土工

　　掘削工

　　　掘削
土質土砂;施工方法ｵｰ
ﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障
害無し;施工数量

掘削
土質=土砂; 施工方法=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ; 押土
の有無=無し; 障害の有無=無し; 施工
数量=5,000m3未満

300 ｍ３

　　　床堀 土砂

床掘り
土質=土砂; 施工方法=平均施工幅1m以
上2m未満; 土留方式の種類=無し; 障
害の有無=無し

160 ｍ３

　　　埋戻 流用土

埋戻し 施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満 230 ｍ３

　法覆護岸工

　　かご工

　　　多段積かごマット

かごマット工（多段積
型）

かご形式=B型; かご本体材質=亜鉛ア
ルミメッキ鉄線; 法勾配=1:0.5以下;
積段数（実数入力）=7段; 根固め段数

341 m2

　構造物撤去工

　　構造物取壊し工

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
構造物区分無筋構造
物;工法区分機械施工

構造物とりこわし
構造物区分=無筋構造物; 工法区分=機
械施工; 時間的制約の有無=無し; 夜
間作業の有無=無し; 低騒音･低振動対

92 ｍ３

合　計 日 0.0

排水区分 常時排水 水替日数合計　＝　 0　×　1.7　日　より 日

水替対象日数計算表
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