
工事区分・工種・種別・細別 規格 施工歩掛 施工条件 数量 単位
日当り
施工量

単位 日数 歩掛コード

水路工事

　開渠工

　　作業土工

　　　掘削

掘削
土質=土砂; 施工方法=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ; 押土
の有無=無し; 障害の有無=無し; 施工
数量=5,000m3未満

49 ｍ３

　　　盛土

盛土・埋戻 (土地改
良)

作業区分=盛土; 施工区分=まき出し;
土質区分=砂・砂質土; 締固め区分=振
動コンパクタ（1）

8 ｍ３

積込（ルーズ）
土質=土砂; 作業内容=平均施工幅1m以
上2m未満

8 ｍ３

　　　床掘

床掘り
土質=土砂; 施工方法=平均施工幅1m以
上2m未満; 土留方式の種類=無し; 障
害の有無=無し

100 ｍ３

　　　埋戻

盛土・埋戻 (土地改
良)

作業区分=埋戻; 施工区分=まき出し;
土質区分=砂・砂質土; 締固め区分=タ
ンパ（1）

85 ｍ３

積込（ルーズ）
土質=土砂; 作業内容=平均施工幅1m以
上2m未満

85 ｍ３

　　法面工

　　　切土法面整形

法面整形
整形箇所=切土部; 現場制約の有無=無
し; 土質=ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土; 費用の内訳=全ての費用

107 ｍ２

　　　盛土法面整形

法面整形

整形箇所=盛土部; 法面締固めの有無=
無し; 現場制約の有無=無し; 土質=ﾚｷ
質土､砂及び砂質土､粘性土; 費用の内
訳=全ての費用

36 ｍ２

　　残土処理

　　　土砂等運搬

土砂等運搬

土砂等発生現場=標準; 積込機種･規格
=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）;
土質=土砂（岩塊･玉石混り土含む）;
DID区間の有無=無し; 運搬距離（km）
（DID区間無）=4.5km以下

46 ｍ３

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ開渠工

　　　有効フリューム B600-H600

Ｕ型側溝

作業区分=据付け; L=1000・L=4000の
使用の有無=無し; 夜間作業の有無=無
し; U型側溝の種類=側溝（各種）; U
型側溝の規格･仕様=L=2000mm; U型側
溝の質量=1000kg/個以下; 時間的制約
の有無=無し; 施工箇所における補正=
無し; 基礎砕石施工の有無=有り; 基
礎砕石の種類=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 基
礎砕石設計数量（実数入力）
=1.26m3/10m

120 ｍ

　　現場打開渠工

　　　暗渠取付工

コンクリート

構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=人力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=21-8-25
（20）（高炉）; 養生工の種類=一般
養生; 現場内小運搬の有無=無し; 費
用の内訳=全ての費用

0.71 ｍ３

敷鉄板供用日数計算表
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敷鉄板供用日数計算表

型枠
型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

5.14 ｍ２

コンクリート

構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=人力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25
（高炉）; 養生工の種類=一般養生;
現場内小運搬の有無=無し; 費用の内
訳=全ての費用

0.09 ｍ３

型枠
型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

0.28 ｍ２

鉄筋工［市場単価］

鉄筋材料規格・径=SD345 D13; 規格・
仕様区分=一般構造物; 施工規模=10t
未満; 時間的制約を受ける場合の補正
=無; 夜間作業補正=無; トンネル内作
業の補正=無; 法面作業の補正=無; 太
径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満
含む）; 構造物種別による補正=補正
無（一般構造物）

0.3154 ｔ

張ブロック（空張）工
(土地改良)

施工区分=目地モルタルを使用しない 3 ｍ２

　　付帯工

　　　路側ブロック積復旧

胴込・裏込材（砕石）
ﾌﾞﾛｯｸの種類=間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯ
ｸ; 胴込･裏込材規格=砕石 C-40

0.5 ｍ３

　　　各筆取水口撤去復旧 塩ビ管VUφ65

小口径管切断工 呼び径=φ 65mm 1 箇所

掘削
土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規
模）; 施工数量=小規模（標準）

0.35 ｍ３

盛土・埋戻 (土地改
良)

作業区分=埋戻; 施工区分=投入＋まき
出し; 土質区分=砂・砂質土; 締固め
区分=タンパ（1）

0.35 ｍ３

　構造物撤去工

　　構造物取壊工

　　　コンクリート構造物取
壊し

鉄筋コンクリート

構造物とりこわし

構造物区分=鉄筋構造物; 工法区分=機
械施工; 時間的制約の有無=無し; 夜
間作業の有無=無し; 低騒音･低振動対
策=不要

10 ｍ３
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　　　コンクリート構造物取
壊し

無筋コンクリート

構造物とりこわし

構造物区分=無筋構造物; 工法区分=機
械施工; 時間的制約の有無=無し; 夜
間作業の有無=無し; 低騒音･低振動対
策=不要

9 ｍ３

　産業廃棄物処理工

　　産業廃棄物運搬工

　　　殻運搬 鉄筋コンクリート

殻運搬

殻発生作業=ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物と
りこわし; 積込工法区分=機械積込;
DID区間の有無=無し; 運搬距離（km）
（DID区間有無）=8.0km以下; 費用の
内訳=全ての費用

10 ｍ３

　　　殻運搬 無筋コンクリート

殻運搬

殻発生作業=ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物と
りこわし; 積込工法区分=機械積込;
DID区間の有無=無し; 運搬距離（km）
（DID区間有無）=8.0km以下; 費用の
内訳=全ての費用

9 ｍ３

　仮設工

　　仮設道路工

　　　敷鉄板設置・撤去 22×1524×3048

敷鉄板設置・撤去 (土
地改良)

作業区分=設置・撤去 354 ｍ２

合　計 日

不稼働係数×1.76　＝　 　×　1.76　日　より 日

コンクリート養生期間 日 日
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