

■足場工供用日数・交通誘導警備員配置人数の算定

片塩橋維持修繕工事

項目	単位	数量		日当り 作業量 (/日)	班 体制	日数 (日)	足場工 供用日数 (日) 2.83	交通誘導員 (昼)								備考		
		設 計 用	計 算 用					条件	配置人員		交代要員		計上(昼間)		計上(夜間)			
									A 0人	B 2人	A 0人	B 0人	A 0.0	B 0.0	A 0.0		B 0.0	
遊離石灰除去工	式	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遊離石灰除去	m2	1	1	-	1	-	●	●	昼							-	-	
モルタル注工	式	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モルタル注入	m	13	12.8	-	1	-	●	●	昼							-	-	
モルタル材料費	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋探査工	式	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋探査	m2	13	13.1	-	1	-	-	●	昼							-	-	
仮設工	式	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
足場工	式	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吊足場 1.1≦H<1.5	m2	40	40.4	-	1	-	●	●	昼							-	-	
床面シート張防護	m2	40	40.4	-	1	-	●	●	昼							-	-	