
玉城町上下水道課

積算根拠資料

令和２年度　玉城町公共下水道
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第 ６ 処 理 分 区

補　　助



舗装工事の交通誘導員の計上について

補助 第6処理分区

積算基準

 ｔ= 15 cm以下 Ⅰ-14-④-111による

 BH 水道事業実務必携

 ｔ= 10 cm以下 P156による

 BH 水道事業実務必携

 ｔ= 10 cm以下 P156による

 BH 水道事業実務必携

 ｔ= 10 cm以下 P156による

 BH 水道事業実務必携

 ｔ= 10 cm以下 P156による

 ｔ= 3 cm 積算基準

幅 未満 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 3 cm 積算基準

幅 以上 3.0 以下 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 3 cm 積算基準

幅 超 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 4 cm 積算基準

幅 未満 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 4 cm 積算基準

幅 以上 3.0 以下 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 4 cm 積算基準

幅 超 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 5 cm 積算基準

幅 未満 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 5 cm 積算基準

幅 以上 3.0 以下 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 5 cm 積算基準

幅 超 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 3 cm 積算基準

幅 未満 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 3 cm 積算基準

幅 以上 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 5 cm 積算基準

幅 超 Ⅰ-14-④-103による

積算基準

Ⅰ-14-④-103による

交通誘導員の算定

＝ ※交通誘導員Aは、交代要員1名を含む。
(有資格者である交通誘導員Aが現場から
不在にならないようにする。)

＝

＝

＝

＝

m2

1824.0

0.50

0.29

10.25

1.21

7.73

125.0 0.52

工事日数
備    考

① ② ①／②

m2/日

236 m2/日

舗装版直接 m2

0.1

舗装版直接

表層工 m2

0.35
m2

表層工 m2

工       種    ・   規       格
工事数量 日 進 量

舗装撤去・仮復旧

m2/日

舗装版直接

舗装切断工 m m/日

144 m2/日

240

舗装版直接 m2 165

0.06
m2

不陸整正 m2 1510

940
1.4

664.0

m2

1161.0
表層工 m2

表層工
1.4

2300 m2/日

舗装復旧

表層工（歩道）

2300

m2/日

m2

m2/日基層工

1.4

表層工 m2

表層工 m2

250

表層工（歩道） m2 250

1.4
250

1.4

×

2人交通誘導員A 10.25 ×

1人

配置人数 交通誘導員A 2人

交通誘導員B 1人

合     　　計

3.0

m2/日

194 m2/日

11人

m2/日

21人

3.0

3.0

2300

0.2

m2/日

m2/日

m2/日

m2/日

1824.0

交通誘導員B 10.25

1300 m2/日
1.4

表層工 m2 1300 m2/日
1.4

表層工 m2 250

2300
3.0

表層工 m2 1300 m2/日
1.4



第 ６ 処 理 分 区

単　　独



舗装工事の交通誘導員の計上について

単独 第6処理分区

積算基準

 ｔ= 15 cm以下 Ⅰ-14-④-111による

 BH 水道事業実務必携

 ｔ= 10 cm以下 P156による

 BH 水道事業実務必携

 ｔ= 10 cm以下 P156による

 BH 水道事業実務必携

 ｔ= 10 cm以下 P156による

 BH 水道事業実務必携

 ｔ= 10 cm以下 P156による

 ｔ= 3 cm 積算基準

幅 未満 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 3 cm 積算基準

幅 以上 3.0 以下 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 3 cm 積算基準

幅 超 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 4 cm 積算基準

幅 未満 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 4 cm 積算基準

幅 以上 3.0 以下 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 4 cm 積算基準

幅 超 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 5 cm 積算基準

幅 未満 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 5 cm 積算基準

幅 以上 3.0 以下 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 5 cm 積算基準

幅 超 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 3 cm 積算基準

幅 未満 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 3 cm 積算基準

幅 以上 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 5 cm 積算基準

幅 超 Ⅰ-14-④-103による

積算基準

Ⅰ-14-④-103による

交通誘導員の算定

＝ ※交通誘導員Aは、交代要員1名を含む。
(有資格者である交通誘導員Aが現場から
不在にならないようにする。)

＝

＝

＝

＝

交通誘導員B 1人

5人

交通誘導員A 4.15 × 2人

9人

交通誘導員B 4.15 × 1人

不陸整正 m
2 1510 m2/日

合     　　計

配置人数 交通誘導員A 2人

0.51

4.15

768.0

基層工 m
2 2300 m2/日

3.0

116.0

表層工（歩道） m
2 940 m2/日

1.4

表層工 m
2 2300 m2/日

3.0

表層工（歩道） m
2 250 m2/日

1.4

表層工 m
2 250 m2/日

1.4

652.0
表層工 m

2 2300 m2/日
3.0

表層工 m
2 250 m2/日

1.4

表層工 m
2 2300 m2/日

3.0

表層工 m
2 1300 m2/日

舗装切断工 m 240 m/日

m2/日

舗装版直接
0.06

舗装復旧

12.0

舗装版直接
0.1

m
2 165

m
2 144 m2/日

舗装版直接
0.35

m
2 236 m2/日

舗装版直接
0.2

m
2 194 m2/日

768.0

工       種    ・   規       格
工事数量 日 進 量 工事日数

備    考
① ② ①／②

舗装撤去・仮復旧

0.05

3.25

0.05

0.28

1.4

表層工 m
2 1300 m2/日

1.4

表層工 m
2 250 m2/日

1.4

表層工 m
2 1300 m2/日

1.4



第 ６ 処 理 分 区

単　　費



舗装工事の交通誘導員の計上について

単費 第6処理分区

積算基準

 ｔ= 15 cm以下 Ⅰ-14-④-111による

 BH 水道事業実務必携

 ｔ= 10 cm以下 P156による

 BH 水道事業実務必携

 ｔ= 10 cm以下 P156による

 BH 水道事業実務必携

 ｔ= 10 cm以下 P156による

 BH 水道事業実務必携

 ｔ= 10 cm以下 P156による

 ｔ= 3 cm 積算基準

幅 未満 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 3 cm 積算基準

幅 以上 3.0 以下 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 3 cm 積算基準

幅 超 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 4 cm 積算基準

幅 未満 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 4 cm 積算基準

幅 以上 3.0 以下 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 4 cm 積算基準

幅 超 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 5 cm 積算基準

幅 未満 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 5 cm 積算基準

幅 以上 3.0 以下 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 5 cm 積算基準

幅 超 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 3 cm 積算基準

幅 未満 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 3 cm 積算基準

幅 以上 Ⅰ-14-④-103による

 ｔ= 5 cm 積算基準

幅 超 Ⅰ-14-④-103による

積算基準

Ⅰ-14-④-103による

交通誘導員の算定

＝ ※交通誘導員Aは、交代要員1名を含む。
(有資格者である交通誘導員Aが現場から
不在にならないようにする。)

＝

＝

＝

＝ 2人

交通誘導員B 1.29 × 1人

交通誘導員A 1.29 × 2人

3人

交通誘導員B 1人

合     　　計
1.29

配置人数 交通誘導員A 2人

不陸整正 m2 1510 m2/日
242.0 0.16

基層工 m2 2300 m2/日
3.0

表層工（歩道） m2 940 m2/日
1.4

表層工（歩道） m2 250 m2/日
1.4

表層工 m2 2300 m2/日
3.0

表層工 m2 250 m2/日
1.4

表層工 m2 2300 m2/日
3.0 242.0 0.11

表層工 m2 250 m2/日
1.4

表層工 m2 2300 m2/日
3.0

表層工 m2 250 m2/日
1.4

舗装版直接
0.2

m2 194 m2/日

舗装復旧

舗装版直接
0.35

m2 236 m2/日
242.0 1.03

舗装版直接
0.1

m2 165 m2/日

舗装版直接
0.06

m2 144 m2/日

工       種    ・   規       格
工事数量 日 進 量 工事日数

備    考
① ② ①／②

舗装切断工 m 240 m/日

舗装撤去・仮復旧

表層工 m2 1300 m2/日
1.4

表層工 m2 1300 m2/日
1.4

表層工 m2 1300 m2/日
1.4


