
令和４年度

工 事 名

施工場所

予 算 額

設 計 額

工 事 費 設計

自　令和4年11月29日

至　令和5年  3月28日

工　　事　　の　　概　　要 変　　　更　　　理　　　由

玉城町立田丸小学校（校舎）塗装改修工事

　・外壁改修工事　１式

工　　期 　120日間 長 巾

　　　　　　　　　　　　　円（うち消費税等　　　　　　　　　　　円）

　　　　　　　　　　　　　円 検算

工　事　設　計　書

　玉城町立田丸小学校（校舎）塗装改修工事

　玉城町　佐田　地内 玉城町立田丸小学校（校舎）

設計　令和４年１０月



玉城町立田丸小学校（校舎）塗装改修工事

内  訳  書



　　玉城町立田丸小学校（校舎）塗装改修工事

一 外壁改修工事 1 式

二 共通仮設工事 1 式

直接工事費

三 共通仮設費（比率） 1 式

純工事費

四 現場管理費 1 式

工事原価

五 一般管理費等 1 式

工事価格

工事価格（千円止め）

　　消費税等相当額

設計額

名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額 備　　考



一 外壁改修工事

1 仮設工事 1.0 式

2 塗装工事 1.0 式

3 防水工事 1.0 式

4 調査工事 1.0 式

一 の 計

備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額



備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

1 仮設工事

墨出し 1988.7 ㎡

養生 1988.7 ㎡

清掃・片付 1988.7 ㎡

外部足場① 手摺先行方式 W-1200 階段,開口部補強共 4365.1 ㎡

外部足場② ブラケット跳ねだし W-300 60.0 m

外部足場③ 養生シート 4365.1 ㎡

外部足場④ 昇降階段　5段×6箇所　2段×1箇所 32.0 基

外部足場⑤ 巾木 1671.5 ｍ

外部足場⑥ 昇降口　ビーム梁　コンパネ養生 3.0 箇所

屋根足場 1670.0 ㎡

資材運搬費 1.0 式

1 の 計



備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

2 塗装工事

外壁塗り替え① 高圧洗浄 3,010.54 ㎡

外壁塗り替え② 下地処理 3,010.54 ㎡

外壁塗り替え③ 複層塗材E　トップフッ素塗装 3,010.54 ㎡ カチオン、ローラ共

軒天① ビーズコート塗装 462.60 ㎡ カチオン共

軒天② 玄関吹付 76.20 ㎡ シーラー共

鋼板屋根① 高圧洗浄 1,685.85 ㎡ ソーラー部除去

鋼板屋根② 下地処理 1,685.85 ㎡ ソーラー部除去

鋼板屋根③ フッ素塗装 1,685.85 ㎡ 錆止め

軒樋 フッ素塗装 224.40 ㎡

竪樋 SOP 298.70 ㎡

2 の 計



備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

3 防水工事

サッシ廻り　シーリング打ち替え 20×15 1,596.1 m

サッシ水切り　シーリング打ち替え 10×10 385.9 m

打ち継ぎ目地　シーリング打ち替え 25×15 721.2 m

副資材 1.0 式

3 の 計



備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

4 調査工事

クラック部分Vカット補修 40.0 m

モルタル剥離補修 1.0 式

外壁クラック調査費 1.0 式

4 の 計



二 共通仮設工事

現場事務所 1.0 式

仮設便所 1.0 式

仮設ガードフェンス H=1.8ｍ、下部鋼板上部ネット 55.0 ｍ

仮設ゲート H=1.8ｍ 1.0 式

仮設電力費 1.0 式

運搬費 1.0 式

二 の 計

備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額


