

水替え日数の算出

[illegible]

交通誘導員の算出

工種	種別	① 日当り 施工量	単位	② 施行 数量	③ 施行 日数 (②/①)	備考
河川土工						
掘削	オープンカット		m3	84		
盛土	幅員 2.5m未満		m3	72		
盛土	幅員 2.5m以上4.0m未満		m3	450		
床掘	小規模		m3	42		
埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満		m3	58		
法面工						
表土はぎ	小規模		m3	42		
法面整形工			m3	96		
張芝工			m2	46		
人工張芝工			m2	50		
護岸工						
かご工	9段		m2	100		
構造物撤去工						
構造物とりこわし工	無筋 機械施工		m3	18		
仮設工						
大型土のう設置	製作設置 流用土		袋	86		
大型土のう撤去			袋	86		
暗渠排水管設置	波状管 φ 400		m	173		
暗渠排水管撤去	波状管 φ 400		m	173		
小計						
交通誘導員数				A(0人)		B(2人)

暗渠排水管使用日数の算定

工種	種別	① 日当り 施工量	単位	② 施行 数量	③ 施行 日数 (②/①)	備考
河川土工						
掘削	オープンカット		m3	84		
盛土	幅員 2.5m未満		m3	72		
盛土	幅員 2.5m以上4.0m未満		m3	450		
床掘	小規模		m3	42		
埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満		m3	58		
護岸工						
かご工	9段		m2	100		
構造物撤去工						
構造物とりこわし工	無筋 機械施工		m3	18		
仮設工						
大型土のう設置	製作設置 流用土		袋	86		
大型土のう撤去			袋	86		
暗渠排水管設置	波状管 φ400		m	173		
暗渠排水管撤去	波状管 φ400		m	173		
小計						