
工事区分・工種・種別・細別 規格 施工歩掛 施工条件 数量 単位
日当り
施工量

単位 日数 歩掛コード

築堤･護岸

　河川土工

　　土工

　　　掘削
土質土砂;施工方法上
記以外(小規模);施工
数量小規模(標準)

掘削
土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規
模）; 施工数量=小規模（標準）

90 ｍ３ CB210100

　　　床堀 土砂

床掘り
土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規
模）; 費用の内訳=全ての費用

60 ｍ３ CB210030

　　　埋戻 流用土

埋戻し 施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満 80 ｍ３ CB210410

　法覆護岸工

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞ
ﾛｯｸ積)

　　　現場打基礎コンクリー
ト

現場打基礎コンク
リート

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種; 基礎砕
石の有無=無し; 養生工の種類=一般養
生･特殊養生（練炭）

0.328 ｍ３ CB226170

コンクリート
構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設; ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ規格=18-8-40（高炉）; 養生工の種

0.244 ｍ３ CB240010

型枠
型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

0.8 ｍ２ CB240210

基面整正 2.44 ｍ２ CB210080

　　　小口止工

コンクリート
構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設; ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ規格=18-8-40（高炉）; 養生工の種

0.78 ｍ３ CB240010

型枠
型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

2.59 ｍ２ CB240210

化粧型枠 0.9 ｍ２ CB226360

基面整正 0.62 ｍ２ CB210080

水替対象日数計算表
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水替対象日数計算表

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積
ﾌﾞﾛｯｸ規格
300*300*350

コンクリートブロッ
ク積工

コンクリート積ブロックの規格=各種;
時間的制約の有無=無し; 夜間作業の
有無=無し; 練積・空積の区分=練積;

2.4 ｍ２ WB825010

裏込砕石
砕石の種類=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 費用
の内訳=全ての費用

1.65 ｍ３ CB221120

　　かご工

　　　多段積かごマット工 並列式　6段

かごマット工（多段
積型）

かご形式=B型; かご本体材質=亜鉛ア
ルミメッキ鉄線; 法勾配=1:0.5以下;
積段数（実数入力）=6段; 根固め段数

44 m2 DB106230

　構造物撤去工

　　構造物取壊し工

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
構造物区分無筋構造
物;工法区分機械施工

構造物とりこわし
構造物区分=無筋構造物; 工法区分=機
械施工; 時間的制約の有無=無し; 夜
間作業の有無=無し; 低騒音･低振動対

32 ｍ３ WB824010

法面整形
整形箇所=盛土部; 法面締固めの有無=
有り; 現場制約の有無=無し; 土質=ﾚｷ
質土､砂及び砂質土､粘性土; 費用の内

425 ｍ２ CB220010

合　計 日

排水区分 常時排水 水替日数合計　＝　 　×　1.7　日　より 日
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