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袋 詰 め 玉 石 設 置 図

 平 面 図 

 横 断 図 

 側 面 図 

DL=15.000

FH=
GH=17.51

NO.--

As

As
Ｇ

Ｇ

Ｇ

1 2 4 5 63
2 3 5 61 4 7

1

3

2
1

2

3

充填すること

充填すること

▽計画河床高(埋戻しライン)

▽平張部天端高

123
4 123

S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

縮    尺 図面番号1：100

図 面 名 袋詰め玉石設置標準図

外城田川災害防止対策工事（その３）
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▽計画河床高(埋戻しライン)

▽平張部天端高

1 2 3
41 2 3

端部は土のう若しくは土砂等で

端部は土のう若しくは土砂等で

袋詰め玉石(2t級)

i=1:3.0

10005270 1000

1段目 N1=4列

2段目 N2=3列

端
部

袋
詰

め
玉

石

根継工施工始点

袋詰め玉石(2t級) N=51袋

端
部

袋
詰

め
玉

石

1段目 N1=4列

2段目 N2=3列

袋詰め玉石(2t級) N=51袋

端
部

袋
詰

め
玉

石

1
段

目
 
N
1
=
6
袋

2
段

目
 
N
2
=
7
袋

i=1
:3.

0

1000 52701000

1段目 N1=4列

2段目 N2=3列

端
部

袋
詰

め
玉

石 根継工施工終点

袋詰め玉石(2t級) N=51袋



工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名 構　造　図

(25㎜目合い二重)

玉石：50～150㎜程度で1.5～1.7t/m3、150㎜～人頭大で1.2～1.5t/m3

割石：50～150㎜程度で1.3～1.5t/m3、150㎜～人頭大で1.1～1.3t/m3

中詰材
玉石，栗石

50㎜～人頭大程度
1～1.25 m

3

種　　　別 規　　　格

1袋当り

数　　　量

網　地
再生ポリエステル製

ラッシェル網
1 袋

口絞りロープ

吊ロープ

底縛りロープ

ポリエステルφ6㎜

ポリエステルφ9㎜

ポリエステルφ9㎜

1 式

1 式

1 式

袋詰玉石
S=1:25

根継工(腰掛型)
S=1:50

1:
ｎ

1:
1.

0

▽計画河床高

既設護岸勾配に合わせる

18-8-40

既設護岸工

※目地材は10mに1箇所設ける。（樹脂発泡体　t=10mm）

　上記寸法，数量等は目安であり、上部のり勾配等現地状況より適宜調整を行うこと。

構　造　図

(左岸側)

測点

(右岸側)

測点

勾配
上部

勾配
上部

下部

下部

高さ(m)
上部

高さ(m)
上部

平張り

平張り

下部

下部

天端幅(m)
上部

天端幅(m)
上部

下部

下部

平場部幅

平場部幅

上幅

上幅

下幅

下幅

目地材(m2)
上部

目地材(m2)
上部

平場部

平場部

下部

下部

合計

合計

外城田川災害防止対策工事（その３）
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目地材寸法等一覧表(３工区)

NO.30+5.0

NO.30+15.0

NO.31

NO.31+10.0

NO.31+20.0

NO.32+5.0

0.65

0.65

0.44

0.44

0.57

0.57

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.50

0.50

0.50

0.50
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0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

2.07

2.07

2.07

2.07

2.07

2.07

0.48

0.48

0.44

0.44

0.46

0.46

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.48

1.48

1.44

1.44

1.46

1.46

1.62

1.62

1.66

1.66

1.63

1.63

0.24
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0.22

0.22
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0.62
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0.62
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NO.31+10.0

NO.31+20.0

NO.32+5.0

0.47
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0.47

0.47

0.42

0.42

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0
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0.40
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S=1:100

DL=15.000

DL=15.000

DL=15.000

NO.30～NO.32

土 工 横 断 図

工 事 名

施工場所

事業者名 玉   城   町

縮    尺 図面番号1：100

図 面 名 土工横断図

玉城町 下田辺 地内ほか

外城田川災害防止対策工事（その３）
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m

単位 数  量
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2m 2.0

1次掘削
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（4工区）

 平 面 図 
S=1:250

横 断 図
S=1:150

縦 断 図
V=1:200
H=1:200

DL=10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

進入路①区間

N
O
.
3
6
付

近

大型土のう1段目

大型土のう2段目

大型土のう3段目

321

進入路参考図(1)

DL=15.000

Ｇ Ｇ

DL=15.000

Ｇ Ｇ

DL=15.000

Ｇ Ｇ

1:1.0
1:1.0

堤内地側進入路

断面-3

断面-2

断面-1

仮設盛土B1(9.1)

仮設盛土B1(8.2)

仮設盛土B1(0.0)

堤内盛土B1(1.4)

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名

参考図　※仮設は任意とする。

進入路参考図（１）

図　示

外城田川災害防止対策工事（その３）
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（4工区）

横 断 図
S=1:100

進入路参考図(２)

DL=15.000

ジャカゴ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

DL=15.000

ジャカゴ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

仮設盛土B1(0.9)

仮設盛土B1(0.0)
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断面-B

 平 面 図 
S=1:250
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坂
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B

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名

参考図　※仮設は任意とする。

進入路参考図（２）

図　示

外城田川災害防止対策工事（その３）
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（4工区）

工事初期段階

堤内地側進入路
進入路①施工

進入路②施工

DL=15.000

Ｇ Ｇ

1:1.0

堤内地側進入路

○tラフタークレーン等を用い、大型土のう
を吊りこむ

堤内地側進入路

DL=15.000

Ｇ Ｇ

平 面 図
S=1:500

施工段階図(案)-1
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参考図　※仮設は任意とする。

外城田川災害防止対策工事（その３）

11　/　17図　示

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名 施工段階図（案）－１
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移動式クレーン機能付き

（4工区）

平 面 図
S=1:500

施工段階図(案)-2
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現地湧水状況等に応じ、
適宜台数を変更すること

大型土のう L=25m×2列=50m

流向

流向

③河川中央付近に進入路を設置

As

床固 床固

Ｇ

Ｇ

Ｇ

DL=15.000

堤内地側進入路

左岸側道路上で大型土のうを
荷受けする

PC78US

小口並べ

小口並べ

クレーン付きバックホウで
仮進入路を敷設→袋詰め玉石撤去
　　　　　　↓
不整地運搬車で袋詰め玉石を搬出
　　　　　　↓
大型土のうを運搬
　　　　　　↓
先に進入しているバックホウで大
型土のうを敷設

④大型土のうによる締切を設置

As

床固 床固

Ｇ

Ｇ

Ｇ

DL=15.000

堤内地側進入路

左岸側道路上で大型土のうを
荷受けする
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.0

+1
5.

0

+1
0.

0

大型土のう荷受け，運搬

大型土のう運搬

参考図　※仮設は任意とする。

外城田川災害防止対策工事（その３）
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工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか
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縮    尺 図面番号

図 面 名 施工段階図（案）－２
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仮締切（大型土のう）設置　L=74m×2列



（4工区）
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S=1:500
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工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名 施工段階図（案）－３

左岸函渠　W=1200,H=1500

DL=15.000

NO.33+13.54付近

Ｇ

Ｇ
床固

函渠　Ｗ＝1200　Ｈ＝1500

(小口土のう2列）

▽排水管設置高=18.05

呑口部正面図
S=1:50

間詰は、土砂ならびに土のうを用いる。

吐口部正面図
S=1:25

既設大型土のう 既設大型土のう

左岸函渠側面図
S=1:100

(小口土のう2列）

不整地運搬車

クレーン付きトラック等

仮排水管(φ600)　設置

左岸側根継工施工（NO.30～NO.32+10.0）L=60m

土のう締切
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0 左岸函渠 吐口高＝18.30
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5
0
0
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大型土のう撤去後配管する。

高密度ポリエチレン管φ600

60
0

高密度ポリエチレン管φ600　L=9.0m

土のう締切　A=0.55m2



右岸側施工時は、左岸側を
仮排水路とする

（4工区）

平 面 図
S=1:500

施工段階図(案)-4

⑤右岸側土工→根継工施工

①進入路内に仮排水管設置

②下流締切工を右岸側へ移設
③水中ポンプ敷設替え

④上流側仮締切設置

⑤右岸側根継工施工 DL=15.000
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大型土のう荷受け，運搬

大型土のう運搬

流向

(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ800×2条)設置

大型土のう L=12m×2列=24m

(大型土のう流用)

現地湧水状況等に応じ、
適宜台数を変更すること

大型土のう L=18m
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工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名 施工段階図（案）－４

締切工を適宜移動すること

不整地運搬車

クレーン付きトラック等

仮排水管(φ600)　撤去

右岸側根継工施工（NO.30～NO.32+10.0）L=60m

進入路内に仮排水管 L=8.0m

下流側仮締切（左岸側より流用）

下流締切工を右岸側へ移設

水中ポンプ設置

上流側仮締切



①下流側締切撤去

②大型土のう締切等撤去
③河川中央部掘削

④上流側仮締切撤去

⑤進入路撤去，後片付け

（4工区）

平 面 図
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施工段階図(案)-5

20.2

21.3

田
丸

橋

No.3
6

N
o.

26

N
o.

27

N
o.

30

N
o.

28

N
o.

32

N
o.
34

No.3
5

N
o.

29

N
o.

31

N
o.

33

N
o.

25

EP
+1

0.0
0

+7
.8

7

No.3
7

E.
P

+1
3.

54

流向

+5
.0

+1
5.

0

+1
0.

0

流向

参考図　※仮設は任意とする。

外城田川災害防止対策工事（その３）

15　/　17図　示

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

縮    尺 図面番号
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仮排水管 撤去
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入
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去
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袋詰め玉石設置

袋詰め玉石設置
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