
規               格
　(レベル5)

単位 数      量 備　　考

式 1

土 工 〃 1

掘 削 土　砂 m3 30

床 掘 土　砂 〃 13

埋 戻 〃 11

盛 土 〃 142

不 足 土 土砂 m3 128

法 面 整 形 m2 349

法 面 工 式 1

張 芝 工 m2 349

張コンクリート工 m 295

工 事 数 量 総 括 表
工事区分
(レベル1)

工　　種
(レベル2)

種    別
(レベル3)

細　　別
(レベル4)

盛土法面整形



規               格
　(レベル5)

単位 数      量 備　　考

護 岸 工

袋 詰 玉 石 工 1t用 m 151

防 護 柵 工

フ ェ ン ス 工 m 295

舗 装 工

車 道 舗 装 工 表層
再生密粒度アスコン

TOP13, t=4cm
m2 172

〃 172

構造物撤去工 式 1

t=4cm m 295

m2 178

無筋コンクリート m3 1.7

運 搬 処 理 工 m3 7.1

〃 1.7

アスファルトカッター

アスファルト取壊し

コンクリート殻運搬処理

不陸整正

工 事 数 量 総 括 表
工事区分
(レベル1)

工　　種
(レベル2)

種    別
(レベル3)

アスファルト塊運搬処理

コンクリート取壊し

構造物取壊し工

細　　別
(レベル4)



1式当り

1.掘削
m3

17.2 + 0.1 × 123.5 = 29.6 29.6

2.盛土
m3

= 141.9 141.9

3.床掘  ※)フェンス基礎部

123.5 / 2.0 + 1.0 ≒ 63
171.8 / 2.0 + 1.0 ≒ 87

計 150 m3
0.50 × 0.50 × (0.45 - 0.10) × 150 = 13.125 13.1

4.埋戻

(0.50 × 0.50 - 0.18 × 0.18) × (0.45 - 0.10) m3
× 150 = 11.424 11.4

6.不足土
m3

(141.9 + 11.4) / 0.9 - (29.6 + 13.1) = 127.633 127.6

7.盛土法面整形
m2

= 348.6 348.6

土 工 集 計 表



土　工

距　離 摘　　要

(m) A V A V

+ 0.00 0.000 0.1 -  

+ 20.80 20.800 0.1 2.1 +0.00参照

 同 所 0.000 0.1 -  1.5 -  +40.00参照

+ 40.00 19.200 0.1 1.9 1.5 28.8

+ 80.00 40.000 0.1 4.0 1.0 50.0

+ 120.00 40.000 0.1 4.0 0.6 32.0

+ 171.80 51.800 0.1 5.2 0.6 31.1 +120.00参照

171.800 17.2 141.9合 計

盛  土

   計 　算 　用 　紙
掘  削

測　点



法 面 整 形

距　離 摘　　要

(m) L A

+ 0.00 0.000

+ 20.80 20.800 +0.00参照

 同 所 0.000 2.7 -  +40.00参照

+ 40.00 19.200 2.7 51.8

+ 80.00 40.000 2.3 100.0

+ 120.00 40.000 2.1 88.0

+ 171.80 51.800 2.1 108.8 +120.00参照

171.800 348.6合 計

測　点

   計 　算 　用 　紙
盛土法面整形



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

張芝工 m 349

張コンクリート工 m 295

法 面 工



法 面 整 形

距　離 摘　　要

(m) L A

+ 0.00 0.000

+ 20.80 20.800 +0.00参照

 同 所 0.000 2.7 -  +40.00参照

+ 40.00 19.200 2.7 51.8

+ 80.00 40.000 2.3 100.0

+ 120.00 40.000 2.1 88.0

+ 171.80 51.800 2.1 108.8 +120.00参照

171.800 348.6合 計

   計 　算 　用 　紙
張芝工

測　点



数量調書

左・右

張コンクリート工 ± 0.00 + 171.8 右 171.8

± 0.00 + 123.5 右 123.5

計 295.3

法面工

名　　称
位          置

数　　量 摘    要
自 至



10m当り

　1.コンクリート(18-8-25BB)
m3

1/2 × (0.60 + 0.75) × 0.10 × 10 = 0.675 0.68

　2.型枠
m2

(0.10 + 0.18) × 10 = 2.800 2.80

　3.床均し
m2

0.75 × 10 = 7.500 7.50

張コンクリート工



数量調書

左・右

袋詰玉石工 + 20.80 + 171.8 右 151.0

護岸工

名　　称
位          置

数　　量 摘    要
自 至



10ｍ当り

1. 袋詰玉石工
個

10.00 / 1.70 × 2 = 12 12

2. 吸出防止材
m2

(0.850 + 0.835 + 1.700) × 10.00 = 33.85 33.9

袋 詰 玉 石 工



数量調書

左・右

フェンス工(H=1.00m) ± 0.00 + 171.8 右 171.8

± 0.00 + 123.5 右 123.5

計 295.3

防護柵工

名　　称
位          置

数　　量 摘    要
自 至



10ｍ当り

1. フェンス (H=1.00m, 単独基礎)
m

= 10.00 10.0

2. ブロック基礎 (180×180×450,26kg/個)
個

10.000 / 2.000 + 1 = 6.00 6

フ ェ ン ス 工



1式当り

1.アスファルト舗装

1-1.表層(再生密粒度アスコン,TOP13,t=4cm)

m2
= 171.80 171.8

　 1-2.不陸整正

m2
= 171.80 171.8

舗装工集計表



舗 装 工

距　離 摘　　要

(m) L A L A

+ 0.00 0.000 1.00 -  1.00 -  

+ 20.80 20.800 1.00 20.80 1.00 20.80 +0.00参照

 同 所 0.000 1.00 -  1.00 -  +40.00参照

+ 40.00 19.200 1.00 19.20 1.00 19.20

+ 80.00 40.000 1.00 40.00 1.00 40.00

+ 120.00 40.000 1.00 40.00 1.00 40.00

+ 171.80 51.800 1.00 51.80 1.00 51.80 +120.00参照

171.800 171.80 171.80合 計

測　点 As,t=40㎜

   計 　算 　用 　紙
表  層 不陸整正



1式当り

1.アスファルトカッター
m

171.8 + 123.5 = 295.30 295.3

1.アスファルト取壊し
m2

= 177.71 177.7

2.コンクリート取壊し
m3

= 1.72 1.7

3.アスファルト塊運搬処理 (t=4㎝)
m3

177.7 × 0.04 = 7.11 7.1

4.コンクリート殻運搬処理
m3

= 1.72 1.7

取壊し工集計表



取 壊 し 工

距　離 摘　　要

(m) L A A V

+ 0.00 0.000 1.10 -  0.01 -  

+ 20.80 20.800 1.10 22.88 0.01 0.21 +0.00参照

 同 所 0.000 1.00 -  0.01 -  +40.00参照

+ 40.00 19.200 1.00 19.20 0.01 0.19

+ 80.00 40.000 0.97 39.40 0.01 0.40

+ 120.00 40.000 1.07 40.80 0.01 0.40

+ 171.80 51.800 1.07 55.43 0.01 0.52 +120.00参照

171.800 177.71 1.72合 計

測　点 t=4cm

   計 　算 　用 　紙
As取壊し Co取壊し



側溝工 ÷ 備考

　　 （土工）

30.0

13.0

埋戻し幅1ｍ未満 11.0

142.0

小計
　　 （法面工）

349.0

349.0

29.5

181.0

小計
　　 （準備工）

295.0

178.0

無筋Co 1.7

小計
（フェンス工）

295.0

小計
（舗装工）

172.0

172.0

小計
全体集計

改め
0.00 0

土　工 小計

法面工 小計

準備工 小計

フェンス工 小計

舗装工 小計

計

交通整理員3名配置（A2/B1) 日 （A　： B: )

=不陸整正 ㎡ ÷ ㎡

=

表層 50mm以下 ㎡ ÷ ｍ =

防護柵工
H1000
基礎ブロック

ｍ ÷ ｍ

=

構造物取壊 m3 ÷ m3 =

舗装版取壊 10㎝以下 ㎡ ÷ ㎡

=

舗装切断 15㎝以下 ｍ ÷ ｍ =

袋詰玉石 12袋/10ｍ 袋 ÷ 袋

=

張コンクリート t=0.1m ｍ3 ÷ ｍ3 =

張芝 ㎡ ÷ ㎡

盛土法面整形 ㎡ ÷ ㎡ =

=

盛土 m3 ÷ m3 =

埋戻し m3 ÷ m3

m3 =

床堀 m3 ÷ m3 =

交通整理員日数算定表
対象工種 数量 日当施工量 施工日数

掘削 m3 ÷


