
『仮設材運搬重量』



【 仮設材（軽量鋼矢板）運搬重量】

（１）軽量鋼矢板 Ｈ=１．５ｍ ｍ分 2 列
１枚当たり 21.6 （kg/m） × 1.5 （ｍ） ＝ 32.4 （ｋｇ）

W＝ （ｍ）÷ 0.333 （m/枚） × 2 列 × 0.032 （ｔ） ＝ （ｔ）

（２）軽量鋼矢板 Ｈ=２．０ｍ ｍ分 2 列
１枚当たり 21.6 （kg/m） × 2.0 （ｍ） ＝ 43.2 （ｋｇ）

W＝ （ｍ）÷ 0.333 （m/枚） × 2 列 × 0.043 （ｔ） ＝ （ｔ）

（３）軽量鋼矢板 Ｈ=２．５ｍ 30.00 ｍ分 2 列
１枚当たり 21.6 （kg/m） × 2.5 （ｍ） ＝ 54 （ｋｇ）

W＝ 30 （ｍ）÷ 0.333 （m/枚） × 2 列 × 0.054 （ｔ） ＝ 9.7 （ｔ）

（４）軽量鋼矢板 Ｈ=３．０ｍ ｍ分 2 列
１枚当たり 21.6 （kg/m） × 3.0 （ｍ） ＝ 64.8 （ｋｇ）

W＝ （ｍ）÷ 0.333 （m/枚） × 2 列 × 0.064 （ｔ） ＝ （ｔ）

（５）軽量鋼矢板 Ｈ=３．５ｍ ｍ分 2 列
１枚当たり 21.6 （kg/m） × 3.5 （ｍ） ＝ 75.6 （ｋｇ）

W＝ （ｍ）÷ 0.333 （m/枚） × 2 列 × 0.075 （ｔ） ＝ （ｔ）

（６）軽量鋼矢板 Ｈ=４．０ｍ ｍ分 2 列
１枚当たり 21.6 （kg/m） × 4.0 （ｍ） ＝ 86.4 （ｋｇ）

W＝ （ｍ）÷ 0.333 （m/枚） × 2 列 × 0.086 （ｔ） ＝ （ｔ）

＝ 9.7 （ｔ）

＜本数の選定＞ 30.0 (ｍ)　÷ 4 （ｍ/本）× 2 （列）　× 2 （段） ＝ 30 (本）

合 計



　

『仮設材賃料計算書』



供用１日当たり賃料　物価資料　令和2年7月

   【 軽量鋼矢板賃料 】 修理費及び損耗費　　令和元年度 建設機械等損料算定表 

（１）Ｈ＝１．５ｍ ｍ 分 Ｗ＝ （ｔ） 補正値：１／２×（ｎ＋１）
供用日数= （日） 使用回数 =
供用１日当り賃料= （円／ｔ） １現場当りの修理費及び損耗費 = （円／ｔ）

Ｆ＝ （ｔ）× （円／ｔ） × （日） ＋ （ｔ） × 1.00 × （円／ｔ）＝ （円）

（２）Ｈ＝２．０ｍ ｍ 分 Ｗ＝ （ｔ） 補正値：１／２×（ｎ＋１）
供用日数= （日） 使用回数 =
供用１日当り賃料= （円／ｔ） １現場当りの修理費及び損耗費 = （円／ｔ）

Ｆ＝ （ｔ）× （円／ｔ） × （日） ＋ （ｔ） × 1.00 × （円／ｔ）＝ （円）

（３）Ｈ＝２．５ｍ 30.00 ｍ 分 Ｗ＝ （ｔ） 補正値：１／２×（ｎ＋１）
供用日数= 38 （日） 使用回数 =
供用１日当り賃料= （円／ｔ） １現場当りの修理費及び損耗費 = （円／ｔ）

Ｆ＝ 9.7 （ｔ）× （円／ｔ） × 38 （日） ＋ 9.7 （ｔ） × 1.00 × （円／ｔ）＝ （円）

（４）Ｈ＝３．０ｍ ｍ 分 Ｗ＝ （ｔ） 補正値：１／２×（ｎ＋１）
供用日数= （日） 使用回数 =
供用１日当り賃料= （円／ｔ） １現場当りの修理費及び損耗費 = （円／ｔ）

Ｆ＝ （ｔ）× （円／ｔ） × （日） ＋ （ｔ） × 1.00 × （円／ｔ）＝ （円）

（５）Ｈ＝３．５ｍ ｍ 分 Ｗ＝ （ｔ） 補正値：１／２×（ｎ＋１）
供用日数= （日） 使用回数 =
供用１日当り賃料= （円／ｔ） １現場当りの修理費及び損耗費 = （円／ｔ）

Ｆ＝ （ｔ）× （円／ｔ） × （日） ＋ （ｔ） × 1.00 × （円／ｔ）＝ （円）

（６）Ｈ＝４．０ｍ ｍ 分 Ｗ＝ （ｔ） 補正値：１／２×（ｎ＋１）
供用日数= （日） 使用回数 =
供用１日当り賃料= （円／ｔ） １現場当りの修理費及び損耗費 = （円／ｔ）

Ｆ＝ （ｔ）× （円／ｔ） × （日） ＋ （ｔ） × 1.00 × （円／ｔ）＝ （円）

＝ （円）

1.0 （回）  ＝ 1.00

9.7
1.0 （回）  ＝ 1.00

1.0 （回）  ＝ 1.00

1.0 （回）  ＝ 1.00

1.0 （回）  ＝ 1.00

1.0 （回）  ＝ 1.00

合　　計



令和 2 年   物価資料 7 月号

単 位

 （円/本・日）×  ÷ 4.0ｍ × ２本 ×  １段 × 円

 （円/本・日）×  ÷ 4.0ｍ × ２本 ×  １段 × 円

 × 円

小 計  ＋ ＋ 円

 （円/本・日）× 30.0  ÷ 4.0ｍ × ２本 ×  ２段× 38 円

 （円/本・日）× 30.0  ÷ 4.0ｍ × ２本 ×  ２段× 38 円

 × 38 円

小 計  ＋ ＋ 円

 （円/本・日）×  ÷ 4.0ｍ × ２本 ×  ３段× 円

 （円/本・日）×  ÷ 4.0ｍ × ２本 ×  ３段× 円

 × 円

小 計  ＋ ＋ 円

 × 30 （本） ＝ 円

 × 30 （本） ＝ 円

× 1 （台） ＝ 円

 ＋ ＋ 円

 ＋ ＋ 円

 円

日 ＝

水圧式サポート 日 ＝

【 軽 量 金 属 支 保 賃 料 】

名           称 規格・寸法 算                  式 金     額

１日１本（台）当り賃料
（ １ 段 梁 ）

アルミ製腹起し

水圧ポンプ （円/台・日） 日 ＝

（円）＝

１日１本（台）当り賃料
（ ２ 段 梁 ）

アルミ製腹起し 日 ＝

水圧式サポート 日 ＝

水圧ポンプ （円/台・日） 日 ＝

１日１本（台）当り賃料
（ ３ 段 梁 ）

アルミ製腹起し 日 ＝

（円）＝

水圧式サポート 日 ＝

水圧ポンプ （円/台・日） 日 ＝

基    本    賃    料
アルミ製腹起し （円/本） 

水圧式サポート （円/本） 

（円）＝

支 保 賃 料    計 （円）＝

水圧ポンプ （円/台）

基 本 賃 料    計 （円）＝

合    計



    

    

 

ｍ 日 日 日 日 日

292.80     

 

 

 

292.80 ｍ 日 日 日 日 日

     

ｍ 日 日  日 日 日

292.80 ｍ 日 日 日 日 日

【軽量鋼矢板賃料集計表】
日数 運転日数

38

38

【 軽量金属支保賃料・水替工・ウェルポイント日数集計表 】

軽量鋼矢板 延    長（ｍ） 土留材供用日
軽量金属支保供用日数 ウェルポイント工 水替工

日    数 スパン数 運転日数 供用日数 日  数
１．５ｍ

（支保１段）  

２．５ｍ
（支保１段）

２．０ｍ
（支保１段）

２．５ｍ
（支保２段） 38 38 1.0

支保１段
合  計

３．５ｍ
（支保２段）

３．０ｍ
（支保２段）  

支保２段
合  計 38 38 1.0

４．０ｍ
（支保２段）

支保３段
合  計

４．０ｍ
（支保３段）  

軽量鋼矢板 土留材供用日
軽量金属支保供用日数 ウェルポイント工 水替工

日  数スパン数 供用日

計 38 38 1.0

１．５ｍ

２．０ｍ

２．５ｍ 38 1.0
３．０ｍ

合計 38 1.0

３．５ｍ

４．０ｍ



  

      

      

     

      

      

      

      

292.80 ｍ 日 日 日 日 日

【 軽量鋼矢板賃料・軽量金属支保賃料・水替工・ウェルポイント日数集計表 】

日  数

１．５ｍ
（支保１段）  

軽量鋼矢板 延    長（ｍ） 土留材供用日
軽量金属支保供用日数 ウェルポイント工 水替工

日    数 スパン数 運転日数 供用日数

２．０ｍ
（支保１段）

小計

２．５ｍ
（支保１段）

小計

小計 292.80 38 38 1.0

２．５ｍ
（支保２段） 292.80 38 38 1.0

小計

３．０ｍ
（支保２段）  

小計

３．５ｍ
（支保２段）

４．０ｍ
（支保３段）  

４．０ｍ
（支保２段）

計 38 38 1.0

小計



軽量鋼矢板延長 ｍ 支保段数 段

　

軽量鋼矢板供用日数 ： 日 × 1.3 ＝ 日

支保供用日数 ： 日 × 1.3 ＝ 日

29.24
（8）埋戻工+締固め 11.70

53 m/日

83 m/日

（7）

（1）

（2）

（3）

（5）

（4）

（6）

（2）

（3）

（4）

土留設置

支保設置

5.52

管路布設(DCIPφ450) 293.4 m 33 m/日 8.89 日
水道事業実務必携R元年

第1編_P.50

支保設置

埋戻工
(ｸｯｼｮﾝ砂)

m

1.48 日

105 m3/日

日

7.17

日数

3.53

74 m3/日

（8）

（6）

（7）

水道事業実務必携R元年
第1編_P.48

水道事業実務必携R元年
第1編_P.45

埋戻工 293.56 m3 2.8 日

支保撤去 100 m/日

100土留撤去 292.8 m

管路布設(DCIPφ450)

工　種

日292.8

m/日

（5）

締固め

2.5 2

工　　種 数量① 日当り作業量②
作業日数
①/②

（1） 530.73 m3 7.17 日掘削

5.52 日

3.53 日

日

155.19 m3 105 m3/日
水道事業実務必携R元年

第2編_P.158

2.93

水道事業実務必携R元年
第2編_P.158

水道事業実務必携R元年
第2編_P.159

m3/日293.56

292.8 m

292.8 m

2.93

29.24

29.24

備　　考

水道事業実務必携R元年
第2編_P.156

水道事業実務必携R元年
第1編_P.45

水道事業実務必携R元年
第1編_P.48

33m3 8.90（8)-2

8.89

7.17

7.17

7.17

7.17 16.06

掘削

土留設置

29.24 38

29.24 38

 埋戻工(ｸｯｼｮﾝ砂)

支保撤去

土留撤去

16.06

26.31

26.31

17.54

1.48

2.93

2.93

17.54



採用年 2 採用年 2 年

採用月 7 採用月 7 月 段数 2

頁  数 頁  数

供用１日 kg/ｍ 21.6

当り賃料 腹起こし 円
矢板厚 5 ㎜：
（ＳＮ-3型）

21.6kg/ｍ

水圧ｻﾎﾟｰﾄ 円
矢板厚 6 ㎜：
（ＳＮ-3型）

25.9kg/ｍ

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 円

 腹起こし 円

1現場当りの 水圧ｻﾎﾟｰﾄ 円

修理費損耗費 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 円

物価資料の摘要（軽量鋼矢板） 物価資料の摘要（支保） 基本賃料支保段数

（最大の段数を入力）

円
金属支保賃料

軽量鋼矢板単位重量

建設機械等損料算定表 基本賃料（支保）

令和元年度

円


