
数 量 計 算 書



工事名 町道田丸世古線ほか舗装補修工事 路線：町道田丸世古線 上段：当初 下段：変更

区 分 名 称 規 格
単位

数 式 設計数量 積算数量

（田丸世古） 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

舗装工 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 ｔ＝7ｃｍ以下 ㎡ 3.0*370 1110.00 1110

AS殻運搬 ｍ3 1,110*0.05 55.50 56

AS殻処理 ｍ3 1,110*0.05 55.50 56

0
区画線工 白色

区画線（実線） 15㎝ ｍ 370 370.00 370
黄色

区画線（実線） 15㎝ ｍ 370 370.00 370

運搬費
建設機械運搬費 往路 式 1.00 1

数　量　総　括　表



工事名 町道田丸世古線ほか舗装補修工事 路線：町道岡出昼田線 上段：当初 下段：変更

区 分 名 称 規 格
単位

数 式 設計数量 積算数量

土工 掘削 ｍ3 （60+（65.13*0.05））*0.22 13.92 10

残土処分 ｍ3 （60+（65.13*0.05））*0.22 13.92 10

舗装
準備工 舗装切断工 ｍ 1.5*2 3.00 3

既設AS
舗装版取壊し t=5cm ｍ2 65.13*1.5 97.70 98

AS殻処理 ｍ3 97.7*0.05 4.89 5

0
舗装工 再生AS13

表層工 t=5cm ｍ2 60.0+（65.13*1.5） 157.70 158
M-30

上層路盤工 t=10cm ｍ2 60.0+（65.13*0.05） 63.26 63
RC-40

下層路盤工 t=12cm ｍ2 60.0+（65.13*0.05） 63.26 63

不陸整正 ｍ2 60.0+（65.13*1.5） 157.70 158

数　量　総　括　表



工事名 町道田丸世古線ほか舗装補修工事 路線：町道南浦第２号線 上段：当初 下段：変更

区 分 名 称 規 格
単位

数 式 設計数量 積算数量

舗装
準備工 舗装切断工 ｍ 4.2 4.20 4

既設AS 展開図より
舗装版取壊し t=5cm ｍ2 72.61 72.61 73

AS殻処理 ｍ3 72.61*0.05 3.63 4

0
舗装工 再生AS13 展開図より

表層工 t=5cm ｍ2 72.61 72.61 73
展開図より

不陸整正 ｍ2 72.61 72.61 73

区画線工 白色
区画線（実線） 15㎝ ｍ 23.00 23

数　量　総　括　表


