
令 和 3年 度 工 事 設 計 書

工  事   名 田丸城跡石垣50-1面修復工事

工 事 場 所 玉城町 田丸 地内 玉 城 町 教 育 委 員 会

予  算  額 ¥ 円 設 計 令和  年  月  日

設:  計  費 ¥ 円 (内消費税   円)

請  負  額 ¥ 円 (内消費税   円) 設計 検算

期 間
自

至

令和3年 7月 28日

令和4年 2月 28日
216日 間 長 L= 巾 W=

業 務 の l既 要 変 更 理 由

田丸城跡石垣50-1面修復工事

仮設工        1式

石垣修理工      1式

土工          1式

大型かご工       1式



田丸城跡石垣50-1面修復工事

内 訳 書



田丸城跡石垣50-1面修復工事 工事費概算書
費目・工種など 数量 単位 単 価 金額 備  考

直接工事費計

共通仮設費 千円未満切 り捨て

率 (%)

共通仮設費計

純工事費計

(直接工事費+共通仮設費計)

現場管理費 千円未満切 り捨て

率 (%)

工事原価

一般管理費

率 (%)

契約保証に係る一般管理費の補
正0,04(%)

工事価格 千円未満切 り捨て

消費税相当額 (10%)

請負工事費



田丸城跡石垣50-1面修復工事 工事費概算書 (直接工事費)

費目・工種など 数量 単位 単 価 金 額 備  考

仮設工

大型土裏構築 12 袋 単価表-1

大型土裏撤去 35 袋 単価表-2

小型土嚢構築 105 袋 単価表-3

小型土嚢撤去 105
2
m 単価表-4

石垣修理用足場 74.8
2
m 単価表-5

石垣修理工

石垣修理 (解体石・行き先確
定崩落石材利用 )

2319
2
m 単価表-6

石垣修理 (行き先不明崩落石

材利用 )
11.1

2
m 単価表-7

石垣修理 (新補石利用) 5。 6
2
m 単価表-8

石垣調書作成 5。 6
2
m 単価表-9

石材調書追記 35,0
2
m 単価表-10

裏栗石 (既存石利用) 15。 3 na3 単価表-11



田丸城跡石垣50-1面修復工事 工事費概算書 (直接工事費)

費目・工種など 数量 単位 単 価 金 額 備  考

裏栗石 (新補石利用) 41.0 na3 単価表-12

不織布 40,7
2
m 単価表-30

張芝 (平面) 44,6
2
m 単価表…13

張芝 (法面) 90.4
2
m 単価表-14

土 工

掘削 26.2 n■ 3 単価表-15

埋戻 し 27.5 rr13 単価表-16

盛 土 24.1 n■ 3 単価表-17

単価表-18残土処分 81.0 n■ 3

大型かご工

大型かご工 33
2
m 単価表-33

落石防止網 128
2
m 単価表-34

排水管50 11 m 単価表-32



田丸城跡石垣50-1面修復工事 工事費概算書 (直接工事費)

費目・工種など 数量 単位 単 価 金 額 備  考

植生土嚢工

植生土嚢 1,029 袋 単価表-19

擬木柵復旧

擬木柵復旧 9.0 箇所 単価表-35

樹木伐採工

伐採 1.0 本 単価表-36

直接工事費



No.1

数 量 総 括 表

備  考工  種 規格形状 単位 数量

袋 12 必要数35袋 (令和2年度工事の残り23袋を使用)大型土 : こ 耐候性

袋 35大

袋 105 大型土嚢1袋*3と した′lヽ

105′ ヽ 土 | 袋

市 74.8石垣修理用足場

石 垣 エ

m 23.9石 垣 修 理 (解休石・行き先確定

崩落石材利用)
間詰石・かい石含む

m 11 1石 垣 修 理 衛 き先不明崩落石材利用 )

石 斤補石利用 ) m 5.6

市 5.6石垣調ξ子作成
石材形状等記録 m 35.0石材調書追記

令和 1～ 2年度出来高より石 | 子石利用 ) m3 15.3
m3 41.0こ石 (新補石利用 ) φ50～ 1 50mln内 外

m 40.7 石垣天端不 |説布 10mm
野芝 m 44.6張芝 (平面

二 (滋 野芝 m 90.4

上エ

m3 26.2 石垣・大型かご背面掘削
m3 27.5 石垣・大型かご背面埋戻 し

石垣前面土 石灰3%程度 転圧 m3 24.1石

81.0 ∫和1～ 2年度工事分を含む土処分 m3

エ

式 1 正面投影面積33廟大型かごエ
耐候性ボリエステル製ネッ ト m 128

11ぐ管50 φ50 m

エ

耐候性 袋 1029

授 木 己I日
箇所 9〕正木柵復旧

樹木 ` 党 エ

サクラ 直径20c m 本 1伐採



数 量 算 出 表

NO

田

名 称 算  出 (合計)
単位 設計数量

当初

仮設エ

大型土曇構築
a50 280 120 袋 12

大型土嚢撤去
350 350 袋 as

小型土嚢構築
350  *  30 1050 袋 105

小型上嚢撤去 350 *  30 1050 鉢 105

石垣修理用足場
748 748 ド 748

石垣修理工

石垣修理 (解体石・行き先確
定崩落石材利用)

239 289 ポ 239

石垣修理 (行き先不明崩落石
材利用)

111 11,1 m 11.1

石垣修理 (新補石利用)
56 56 m 5_6

石垣調書作成
ら 6 56 〔;6

石材調書追記
239  +  111 350 活 350

募栗石 (既存石利用)
lS a lSa m8 158

裏粟石 (新補石利用) 5626集計表 1より 153 410 m3 410

不織布
407 407 帯 407

張芝 (平面 )
407  +39 446 m 446

張芝 (法画 )
904 904 904

土 エ

掘肖1 262 隼 浄卜寿 2より ク62 ma 262

埋戻 し 275集計表3より 275 m3 275

盛土 160 隻計奉4より + 814 (天端 ) 241 m3 241

残土処分
R10 隼 計 寿 6た り 8■0 ma 810

大型かごエ

大型か ごエ
100 100 式 1

落石防止網
1280 1280 浦 128.0

排水管50 055  ★  200 110 110



数 量 算 出 表

NO 2

件名 :田丸城跡石垣50-1面修復工事

名 称 算  出 (合計)
単位 設計数量

当初

植生土嚢エ

瞳生土嚢
330  *(6+193)=  835 10290 袋 1029

114  *17(IIヽ 回dt′ミ)   =  194

835  +  194 1029

擬木柵復旧

騒木柵復旧
00 90 箇 所 9

樹木伐採エ

t陀採
10 ±0 本 10



立積断面積 平均

(m2) (m3)

断面位置 醐
ω (m2)

0.00 0,00

3.73 15。 62A 4.19 7.45

2.87 12.40 9.93 28.49B

1.96 0.00 6.20 12.15

0.000.00 0,00

56.26計

件名 :田丸城謝石垣50-1面修復工事

2

NO.1

m3

m3

nn3

集計表4(盛上 )

断面積 平均 立積

(m2) (m3)

断面位置 距離

(m) (m2)

A 0.00 0.00

0.00 0.00B 2.87 0.00

3.43 4.63 15.89C

4.46 0.00 2.32 10.34D

計 26.23

立積断面積 平均

(m2) (m3)

断面位置 醐
ω (m2)

A 0.00 0.00

2.28 6.54B 2.87 4.56

3.33 3.95 13.54C 3,43

4.46 0.00 1.67 7.44D

計 27.52

断面位置 距離

(m)

断面積 平均 立積

(m2) (m2) (m3)

A 園路付近 0.00 0.00

B 回路付近 2.28 4.09 2.05 4.67

C 園路付近 1.94 3.77 3.93 7.62

D園路付近 1.96 0.00 1.89 3.70

E園路付近
1.11

0.00 0.00 0.00

計 15.99 n∩ 3



件名 :田丸城鱗石垣50-可面修復工事

集計表5(植生土嚢詰土量 )

NO.2

詰土量/袋 数量

0.02 1,029

0.02*1029== 20.58

集計表6(残土処分 )

E令和1年度:58m3t令和2年度69m3計 127m3

127+26.2(掘 削)…27.5(埋戻し)-24.1(盛土)・20.58(植生土嚢)=
81,02

m3

m3



大型土嚢構築 単 価 表 1

1袋  当り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

大型土嚢構築  耐候性 1,00 袋

1/袋



大型土嚢撤去 単 価 表 2
l袋  当り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

大型土嚢撤去  耐候性 1,00 袋

1/袋



小型土裏構築 単 価 表 3
1袋  当り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

小型土嚢構築  耐候性 1,00 袋

1/袋



小型土嚢撤去 単 価 表 4
1袋  当り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

小型土嚢撤去  耐候性 1.00 袋

1/袋



石垣修理用足場 単 価 表 5
1ピ  当り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備   考

石垣修理用足場 1,00 na2

1/だ



石垣修理

(解体石・行き先確定崩落石材利用)
単 価 表 6

l m2章 り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

石垣修理
解体石・行き先確定
崩落石材利用

1,00 n■ 2

1 / m2



石垣修理

(行き先不明崩落石材利用)
単 価 表 7

l ln2 り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

石垣修理
行き先不明崩落石材
利用

1,00 m2

1 / m2



石垣修理

(新補石利用 )

単 価 表 8
l m2当 り

名称 。規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

石垣修理 新補石利用 1,00 na2

1 / m2



石垣調書作成 単 価 表 9
l m2当 り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

石垣調書作成 1.00 na2

1 / m2



石垣調書追記 単 価 表 10
l m2当 り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

石垣調書追記 1.00 m2

1 / m2



裏栗石 (既存石利用) 単 価 表 11
l m3当 り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

裏栗石 既存石利用 1.00
=ュ

:13

1 / m3



裏栗石 (新補石利用) 単 価 表 12
1 五ュ3 り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

裏栗石 新補石利用 1,00 na3

φ50-150内外

1 / m3



張芝 (平面 ) 単 価 表 13
100m2 り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

張芝 (平面)  ノシバ ベタ張 り

世話役 1,0 式

造園工 1.0 式

普通作業員 1.0 式

目土 2.70 n■ 3

野芝 100,0 na2

1 / m2



張芝 (法面) 単 価 表 14
l m2当 り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

張芝 (法面 )
ストレ沐耐性大型
ネット付野芝

1,00 na2

1 / m2



掘削 単 価 表 15
l m3当 り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

掘削 1,00 n■ 3

1 / m3



埋戻 し 単 価 表 16
3

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

埋戻 し 1.00 n■ 3

1 / m3



盛土

石灰30/0程度 転圧
単 価 表 17

l m3当 り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

盛土 石灰3%程度 転圧 1.00 n■ 3

1 / m3



残土処分 単 価 表 18

l m3当 り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

残土処分 1,00 4■ 3

1 / m3



植生土嚢 単 価 表 19

100袋   当り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

植生土嚢
メデル (黒色)40*60
Cm

100 枚

詰土量 0.02*100 2,0 m3

仕怖え 普通作業員 1.0 式

積立 普通作業員 1.0 式

100/ 袋

1/袋



不繊布 単 価 表 30
10■12 当り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

不繊布 10mm 11,20 na2

敷設手間 普通作業員 1.0 式

諸雑費 1 式

10/ m2

1 / m2



排水管50 単 価 表 32
100m り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

排水管 φ50 101 m

配管手間 世話役 1.0 式

普通作業員 1,0 式

100 / m

1/ m



大型かご工 単 価 表 33
i na2 り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

大型かご工 l n■ 2

1/m2



落石防止網 単 価 表 34
l m2当 り

名称 。規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

落石防止網    耐候性ポリエステル製ネット 1.00 na2

1 / m2



擬木柵復旧 単 価 表 35
1 り

名称・規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

擬木柵復旧 1.00 箇所

1/ 箇所



伐採 単 価 表 36
1 当 り

名称 。規格など 数量 単位 単 価 金額 備  考

伐採 サクラ直径20c m 1.00 本

1/本


