
交通整理員　計算書



町道朝久田蚊野線舗装補修工事

舗装工 ÷ 備考

舗装工
4cm 積算基準Ⅰ-14-④-106
3.0ｍ以上 2280 0.99

積算基準Ⅰ-14-④-121
W=100ｃｍ 1400 1.51

小計 2.50

　　 区画線
0.00

700 0.70 土木施工単価21-7　P356
0.00

180 0.20 土木施工単価21-7　P356

0.00
55 0.14 土木施工単価21-7　P356

0.00
3 0.01 土木施工単価21-7　P356

小計 1.05

全体集計
改め

0
舗装工 小計 2.50 3.00

0
区画線工 小計 1.05 2.00

計 5.00

交通整理員A　2人配置　　　 2 人 × 5.00 日 ＝ 10 10 人
交通整理員B　2人配置　　　 2 人 × 5.00 日 ＝ 10 10 人

施工日数

=

=

=

=

÷ｍ

㎡ ÷

交通整理員日数算定表
対象工種 数量 日当施工量

㎡

クラック防止シート工

表層工 2,300

㎡

1,000

÷ 900 ｍ =

ｍ

=

実線　W15

930

ｍ

破線 ｍ

実線　W15 外側線 ｍ ÷

実線　W15（換算） 矢印・記号・文字 ｍ ÷ 400

実線　W30 停止線 ｍ ÷ 625 ｍ


