
交通整理員　計算書



町道田丸世古線舗装補修工事

舗装工 ÷ 備考
（佐田地内）

舗装工
積算基準Ⅳ-3-①-8

940 1.03

小計 1.03

　　 区画線
0.00

280 0.28 土木施工単価21-7　P356
0.00

140 0.14 土木施工単価21-7　P356

小計 0.42

全体集計
改め

0
舗装工 小計 1.03 2.00

0
区画線工 小計 0.42 1.00

計 3.00

交通整理員A　2人配置　　　 2 人 × 3.00 日 ＝ 6 6 人
交通整理員B　2人配置　　　 2 人 × 3.00 日 ＝ 6 6 人

=実線　W15 外側線 ｍ ÷ 1,000 ｍ

=切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 ㎡ ÷ 910 ㎡

交通整理員日数算定表
対象工種 数量 日当施工量 施工日数

t=7cm以下

=実線　W15 センターライン ｍ ÷ 1,000 ｍ



町道田丸世古線舗装補修工事

舗装工 ÷ 備考
（交差点部）

舗装工
積算基準Ⅳ-3-①-8

350 0.38

小計 0.38

　　 区画線
0.00

60 0.06 土木施工単価21-7　P356
0.00

51 0.09 土木施工単価21-7　P356
0.00

71 0.18 土木施工単価21-7　P356

小計 0.33

全体集計
改め

0
舗装工 小計 0.38 1.00

0
区画線工 小計 0.33 1.00

計 2.00

交通整理員A　2人配置　　　 2 人 × 2.00 日 ＝ 4 4 人
交通整理員B　4人配置　　　 4 人 × 2.00 日 ＝ 8 8 人

=実線　W=15換算 文字・記号 ｍ ÷ 400 ｍ

施工日数

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 t=7cm以下 ㎡ ÷

交通整理員日数算定表
対象工種 数量 日当施工量

ｍ =

910 ㎡ =

ｍ ÷ 550 ｍ

実線　W15 外側線等 ｍ ÷ 1,000

=実線　W45 横断歩道等



町道田丸世古線舗装補修工事

舗装工 ÷ 備考
（井倉井地内）

舗装工
積算基準Ⅳ-3-①-8

1,380 1.52

小計 1.52

　　 区画線
0.00

400 0.40 土木施工単価21-7　P356
0.00

200 0.20 土木施工単価21-7　P356
0.00

26 0.06 土木施工単価21-7　P356

小計 0.66

全体集計
改め

0
舗装工 小計 1.52 2.00

0
区画線工 小計 0.66 1.00

計 3.00

交通整理員A　2人配置　　　 2 人 × 3.00 日 ＝ 6 6 人
交通整理員B　2人配置　　　 2 人 × 3.00 日 ＝ 6 6 人

交通整理員日数算定表
対象工種 数量 日当施工量 施工日数

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 t=7cm以下 ㎡ ÷ 910 ㎡ =

ｍ

実線　W15 外側線 ｍ ÷ 1,000 ｍ =

実線　W=15換算 文字・記号

実線　W15 センターライン ｍ ÷ 1,000 ｍ

÷ 400 ｍ =

=


