
令和3年度

　数　量　計　算　書

準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）
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断面 平 均 数   量 断面 平 均 数   量 平 均 数   量

NO.0+182.0 ─ 4.2   ―     ―

+192.0 10.0 4.2 4.20 42.0

+202.0 10.0 4.2 4.20 42.0

小   計 20.0 m 84.0 m3

土　　工 各 種 数 量 計 算 書 掘削

測　点 距  離
右岸

摘   要

+192.00参照
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断面 平 均 数   量 断面 平 均 数   量 平 均 数   量

NO.0+182.0 ─ 2.1   ―     ―

+192.0 10.0 2.1 2.10 21.0

+202.0 10.0 2.1 2.10 21.0

小   計 20.0 m 42.0 m3

土　　工 各 種 数 量 計 算 書 床掘り

測　点 距  離
右岸側

摘   要

+192.00参照
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断面 平 均 数   量 断面 平 均 数   量 平 均 数   量

NO.0+182.0 ─ 2.9   ―     ―

+192.0 10.0 2.9 2.90 29.0

+202.0 10.0 2.9 2.90 29.0

小   計 20.0 m 58.0 m3

土　　工 各 種 数 量 計 算 書 埋め戻し

測　点 距  離
右岸側

摘   要

+192.00参照
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断面 平 均 数   量 断面 平 均 数   量 平 均 数   量

NO.0+182.0 ─ 3.6   ―     ―

+192.0 10.0 3.6 3.60 36.0

+202.0 10.0 3.6 3.60 36.0

小   計 20.0 m 72.0 m3

土　　工 各 種 数 量 計 算 書 盛土

測　点 距  離
右岸側

摘   要

+192.00参照
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断面 平 均 数   量 幅 平 均 数   量 平 均 数   量

NO.0+182.0 ─ 8.2   ―     ―

+192.0 10.0 8.2 8.20 82.0

+202.0 10.0 8.2 8.20 82.0

（坂路部）

NO.0+142.0 ─ 0.0   ―     ―

+156.0 14.0 14.3 7.15 100.1

+182.0 26.0 0.0 7.15 185.9

小   計 20.0 m 450.0 m3

土　　工 各 種 数 量 計 算 書 仮設盛土

測　点 距  離
仮設盛土　

摘   要

+192.00参照
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断面 平 均 数   量 断面 平 均 数   量 平 均 数   量

NO.0+182.0 ─ 2.1   ―     ―

+192.0 10.0 2.1 2.10 21.0

+202.0 10.0 2.1 2.10 21.0

小   計 20.0 m 42.0 m3

土　　工 各 種 数 量 計 算 書 表土はぎ

測　点 距  離
右岸側

摘   要

+192.00参照

-8-



延長 平 均 数   量 延長 平 均 数   量 平 均 数   量

NO.0+182.0 ─ 4.8   ―     ―

+192.0 10.0 4.8 4.80 48.0

+202.0 10.0 4.8 4.80 48.0

小   計 20.0 m 96.0 m2

土　　工 各 種 数 量 計 算 書 法面整形

測　点 距  離
盛土法面整形　右岸側

摘   要

+192.00参照
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延長 平 均 数   量 延長 平 均 数   量 平 均 数   量

NO.0+182.0 ─ 2.3   ―     ― 2.5   ―     ―

+192.0 10.0 2.3 2.30 23.0 2.5 2.50 25.0

+202.0 10.0 2.3 2.30 23.0 2.5 2.50 25.0

小   計 20.0 m 46.0 m2 50.0 m2

土　　工 各 種 数 量 計 算 書 法面整形

測　点 距  離
張芝工　右岸表法面 人孔張芝工　右岸裏法面

摘   要

+192.00参照
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数            量

カゴ本体 8.0 m20.5ｍ(高さ)×2.0ｍ(総延長)×(7+1)個

カゴ工（7段） 数量算出表

1式あたり

名          称 規      格 算                              式

m3

吸出防止材 14.0 m2

中詰割栗石 8.08.0m2×1.0m（奥行き)

7.0m(断面図より)×2.0ｍ(総延長)

1000 250

250

250

250

250

250

30
00

カゴ工標準断面図

1:0.5

1:1.5

吸出防止材

7段  W=7.00m
8段  W=7.75m
9段  W=8.50m
10段 W=9.25m

中詰割栗石(150～200程度)

カゴ工 (100型)
※)ハイパーマット同等品

1000 250

250

250

250

250

250

30
00

カゴ工標準断面図

1:0.5

1:1.5

吸出防止材

7段  W=7.00m
8段  W=7.75m
9段  W=8.50m
10段 W=9.25m

中詰割栗石(150～200程度)

カゴ工 (100型)
※)ハイパーマット同等品

10000

10000 4000 2000 20002000

10000

20000

現況河床

計画河床

+1
92
.0

+2
02
.0

カゴ工展開図(右岸)

+1
82
.0

10000

10000 4000 2000 20002000

10000

20000

現況河床

計画河床

+1
92
.0

+2
02
.0

カゴ工展開図(右岸)

+1
82
.0
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吸出防止材 15.5 m2

中詰割栗石 9.09.0m2×1.0m（奥行き)

7.75m(断面図より)×2.0ｍ(総延長)

m3

数            量

カゴ本体 9.0 m2

算                              式

0.5ｍ(高さ)×2.0ｍ(総延長)×(8+1)個

カゴ工（8段） 数量算出表

1式あたり

名          称 規      格

10000

10000 4000 2000 20002000

10000

20000

現況河床

計画河床

+1
92.

0

+2
02.

0

カゴ工展開図(右岸)

+1
82.

0

10000

10000 4000 2000 20002000

10000

20000

現況河床

計画河床

+1
92.

0

+2
02.

0

カゴ工展開図(右岸)

+1
82.

0 1000 250

250

250

250

250

250

250

35
0
0

カゴ工標準断面図

1:0.5

1:1.5

吸出防止材

7段  W=7.00m
8段  W=7.75m
9段  W=8.50m
10段 W=9.25m

中詰割栗石(150～200程度)

カゴ工 (100型)
※)ハイパーマット同等品

1000 250

250

250

250

250

250

250

35
0
0

カゴ工標準断面図

1:0.5

1:1.5

吸出防止材

7段  W=7.00m
8段  W=7.75m
9段  W=8.50m
10段 W=9.25m

中詰割栗石(150～200程度)

カゴ工 (100型)
※)ハイパーマット同等品
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吸出防止材 51.0 m2

中詰割栗石 30.030.0m2×1.0m（奥行き)

8.5m(断面図より)×6.0ｍ(総延長)

m3

数            量

カゴ本体 30.0 m2

算                              式

0.5ｍ(高さ)×6.0ｍ(総延長)×(9+1)個（段数+根固）

カゴ工（9段） 数量算出表

1式あたり

名          称 規      格

10000

10000 4000 2000 20002000

10000

20000

現況河床

計画河床

+1
92.

0

+2
02.

0

カゴ工展開図(右岸)

+1
82.

0

10000

10000 4000 2000 20002000

10000

20000

現況河床

計画河床

+1
92.

0

+2
02.

0

カゴ工展開図(右岸)

+1
82.

0

1000 250

250

250

250

250

250

250

250

40
00

カゴ工標準断面図
1:0.5

吸出防止材

7段  W=7.00m
8段  W=7.75m
9段  W=8.50m
10段 W=9.25m

中詰割栗石(150～200程度)

カゴ工 (100型)
※)ハイパーマット同等品

1:1.5

1000 250

250

250

250

250

250

250

250

40
00

カゴ工標準断面図
1:0.5

吸出防止材

7段  W=7.00m
8段  W=7.75m
9段  W=8.50m
10段 W=9.25m

中詰割栗石(150～200程度)

カゴ工 (100型)
※)ハイパーマット同等品

1:1.5
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吸出防止材 92.5 m2

中詰割栗石 55.055.0m2×1.0m（奥行き)

9.25m(断面図より)×10.0ｍ(総延長)

m3

カゴ本体 55.0 m2

カゴ工（10段） 数量算出表

1式あたり

名          称 規      格 算                              式

0.5ｍ(高さ)×10.0ｍ(総延長)×(10+1)個

数            量

10000

10000 4000 2000 20002000

10000

20000

現況河床

計画河床

+19
2.
0

+20
2.
0

カゴ工展開図(右岸)

+18
2.
0

10000

10000 4000 2000 20002000

10000

20000

現況河床

計画河床

+19
2.
0

+20
2.
0

カゴ工展開図(右岸)

+18
2.
0 1000 250

250

250

250

250

250250

250

250

45
00

カゴ工標準断面図

1:0.5

吸出防止材

7段  W=7.00m
8段  W=7.75m
9段  W=8.50m
10段 W=9.25m

中詰割栗石(150～200程度)

カゴ工 (100型)
※)ハイパーマット同等品

1:1.5

1000 250

250

250

250

250

250250

250

250

45
00

カゴ工標準断面図

1:0.5

吸出防止材

7段  W=7.00m
8段  W=7.75m
9段  W=8.50m
10段 W=9.25m

中詰割栗石(150～200程度)

カゴ工 (100型)
※)ハイパーマット同等品

1:1.5
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断面 平 均 数   量 断面 平 均 数   量 平 均 数   量

NO.0+182.0 ─ 0.9   ―     ―

+192.0 10.0 0.9 0.90 9.0

+202.0 10.0 0.9 0.90 9.0

小   計 20.0 m 18.0 m3

土　　工 各 種 数 量 計 算 書 構造物とりこわし工

測　点 距  離
Co取壊し　右岸側

摘   要

+192.00参照

-15-



細
　

　
別

規
　

　
格

区
　

　
分

単
位

数
　

　
量

摘
　

　
要

大
型

土
の

う

下
流

側
端

部
ｍ

2
8
.
0

仮
設

盛
土

部
〃

+
+

4
8
.
0

上
流

側
端

部
〃

1
0
.
0

合
計

〃
8
6
.
0

袋
8
6
.
0

敷
鉄

板
2
2
×

1
5
2
4
×

3
0
4
8

ｍ
2

×
1
8
.
0

合
計

〃
1
8
.
0

掛
樋

φ
4
0
0
×

5
本

ｍ
×

1
7
2
.
5

合
計

〃
1
7
2
.
5

敷
砕

石
C
-
4
0

m
2

×
4
4
4
.
0

合
計

〃
4
4
4
.
0

大
型

土
の

う
・

敷
鉄

板
・

掛
樋

・
敷

砕
石

　
集

計
表

算
　

　
　

　
式

2
8
.
0

1
段

目
2
段

目
3
段

目
2
段

目
3
段

目

2
0
.
0

2
0
.
0

8
.
0

1
0
.
0

3
.
0

6
.
0

≒

3
4
.
5

5

3
.
0

1
4
8
.
0

-16-




