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外城田川

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 上田辺 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号1：1000

図 面 名 全 体 平 面 図
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準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）

0.24%
計画河床

KBM.3   

KBM.2   

20.0
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工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 上田辺 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号1：100

図 面 名 横　断　図
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準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）

計画河床 19.86

計画河床 19.90

1.75 5.60

2.
34 2.51

2.08

3.00



カゴ工展開図(右岸)
H=1:100
V=1:50

カゴ工標準断面図
S=1:50
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吸出防止材

7段  W=7.00m
8段  W=7.75m
9段  W=8.50m
10段 W=9.25m

中詰割栗石(150～200程度)

カゴ工 (100型)
※)ハイパーマット同等品
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工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 上田辺 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号図 示

図 面 名 カゴ工展開図(右岸)
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準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）

▽22.39 ▽22.45
▽22.33



1　最上段・下段(河道中心側)

1　最上段

BA

BA

(100型)

1.0m

2.0m

1.0m

2.0m

2　中下段

2　中下段

d.正背面ステー

横・背面側
g.コイルφ50

前面側
f.コイルφ26

d.正背面ステー

前面側
f.コイルφ26

横・背面側
g.コイルφ50

前面側
f.コイルφ26

姿    図

特記仕様表

線　径（ｍｍ）

d,ｅ

記号

本体

名　　　称

ステー

コイル

上蓋

側面網

f,ｇ

c

b

a

材　　質･表面処理

φ6･φ5

φ6･φ5

φ6

φ5

φ5

亜鉛アルミ合金めっき鉄線

亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網

付着量300g/m2以上

アルミ含有量10%以上

付着量300g/m2以上

アルミ含有量10%以上

正  面  図 側  面  図

A - A 断面 B - B 断面

カゴ工標準構造図

S=1:20 S=1:20

S=1:20 S=1:20

S=1:non

※)ハイパーマット同等品とする

1　下段(河道中心側)

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 上田辺 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号図 示

図 面 名 カゴ工標準構造図
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準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）
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a.本体
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H=24.063

H=22.633

工事用道路

仮排水管

大型土のう

工事用道路平面図

N=48袋(2段部L=20m+3段部L=8m)

N=10袋

A=444.0m2

大型土のう設置・撤去

敷鉄板設置・撤去A=18m2(W=3.0m,L=6.0m) 

N=28袋
大型土のう設置・撤去

掛樋設置・撤去工（高密度ポリエチレン管）
L=34.5m,5本

+1
8
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00
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工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 上田辺 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号1:1000

図 面 名 工事用道路平面図
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準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）

※仮設は任意とする。

KBM.3   

KBM.2   

大型土のう設置・撤去

敷砕石設置(W=3.0m,L=148.0m) 
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工事用道路標準図

(C-40,t=10cm)

A=8.2m2

1:
1.
5

A=14.3m2(坂路部)

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 上田辺 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号1:100

図 面 名 工事用道路横断図
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準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）

計画河床 19.86

※仮設は任意とする。

1.75 5.60

5.77

3.00敷砕石

仮設盛土

大型土のう

仮設盛土


