
測点 X座標 Y座標

B.P

B.P+1.80

NO.1

NO.2

NO.3

NO.4

NO.5

NO.6

NO.8

NO.9

NO.10

NO.11

NO.12

NO.13

NO.14

NO.15

NO.16

NO.17

NO.18

NO.19

河川中心線座標一覧表(図上記号:　)

NO.5+8.50

NO.4+22.15

B.P-20.00

IP.1

BC.1

NO.7

EC.1

NO.11+6.72

BC.2

EC.2

NO.19+9.93

IP.2

-167701.977 58051.001

-167699.110 58031.207

-167698.852 58029.426

-167695.526 58006.465

-167691.943 57981.723

-167688.359 57956.982

-167684.775 57932.240

-167681.600 57910.319

-167681.192 57907.498

-167679.973 57899.086

-167677.608 57882.756

-167677.488 57881.927

-167675.141 57865.725

-167671.183 57858.664

-167667.750 57851.117

-167660.208 57836.209

-167648.922 57813.902

-167637.635 57791.595

-167626.349 57769.287

-167623.315 57763.291

-167615.063 57746.980

-167603.777 57724.672

-167600.578 57718.349

-167595.890 57709.084

-167591.375 57702.999

-167589.738 57700.719

-167576.588 57682.840

-167561.776 57662.701

-167546.964 57642.561

-167532.152 57622.422

-167517.340 57602.282

-167511.457 57594.283

NO.20

NO.21

NO.22

NO.23

NO.24

NO.25

NO.26

NO.27

NO.28

NO.29

NO.30

NO.31

NO.32

NO.33

NO.34

NO.35

NO.36

NO.37

E.P

E.P+10.00

NO.19+14.91

NO.19+22.05

BC.3

IP.3

EC.3

NO.24+14.17

BC.4

NO.33+7.87

IP.4

EC.4

-167508.506 57590.271

-167505.731 57586.497

-167504.300 57584.501

-167502.647 57582.058

-167496.742 57574.276

-167491.783 57559.939

-167491.687 57559.661

-167483.514 57536.034

-167475.342 57512.408

-167467.169 57488.781

-167462.537 57475.390

-167458.997 57465.155

-167450.824 57441.528

-167442.652 57417.902

-167434.479 57394.275

-167426.307 57370.649

-167418.135 57347.022

-167409.962 57323.396

-167402.075 57300.594

-167401.794 57299.768

-167397.224 57275.271

-167397.209 57267.404

-167388.930 57262.592

-167399.546 57250.460

-167408.467 57227.446

-167408.583 57227.236

-167420.730 57205.385

-167432.876 57183.534

-167436.650 57176.745

-167441.509 57168.005

NO.33+13.54 -167397.625 57261.750

測点 X座標 Y座標

基準点座標一覧表(図上記号:　)
測点 X座標 Y座標

K2

KK-26-1

R交26 -167669.976 57938.425

-167373.452 57280.509

-167386.359 57322.609

KBM座標一覧表(図上記号:　)
測点 X座標 Y座標

3.4K+46.4

3.6K

K2

3.0K+83.4

3.0K+98.6 -167669.976 57938.425

-167563.803 57686.534

-167488.924 57587.390

-167373.452 57280.509

-167691.764 58046.485

標高

20.720

21.529

21.588

23.899

20.752

K交6 -167499.331 57600.779

KK-26-3 -167448.304 57501.338

KR-23-2 -167582.124 57722.828

KR-23-1 -167543.341 57666.538

KR-23-4 -167660.342 57867.876

T26-2 -167426.104 57416.991

K2-1 -167411.323 57193.942

K2

KK-26-1

KK-26-3

R交26

城
西

グ
ッ
デ

ィ玉
城

店

30

20

30

20

20

二
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跡
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城
跡
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雪

園

城
山

公
園

富
士

見
台

22.6

19.8

34.2

19.3

19.9

18.9

19.1
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18.6

21.4

20.6

21.0

21.2

20.4

20.2

20.5

21.2

19.9

21.1

19.9

19.8

23.5

20.2

21.4

19.5

20.5

21.7

32.4

20.2

51.8

20.5

1.0

21.0

21.4

21.2

56.2

勝
田

ふ
れ

あ
い

ホ
ー

ル

勝
田

町
公

民
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玉
城

保
健

福
祉

会
館

町
営

水
泳

プ
ー

ル

県
道
田
丸

停
車
場
斎
明
線

県
道

田
丸

停
車

場
斎

明
線

（サ
ニ

ー
道

路
）

避
溢

橋

黄
金

橋

色
白

橋

田
丸

橋

田
丸

大
橋

勝
田

町

20.1

佐
田

統
合

堰
門

扉

BC.1, R=100.000
EC

.1, R
=100.000

B
C
.2, R

=125.000
E
C

.2, R
=125.000

B
C

.3, R
=100.000

EC
.3, R=100.000

B
C
.4, R=90.000

EC.4, R=90.000

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 勝田 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号1：1000

図 面 名 全 体 平 面 図

全 体 平 面 図
B.
P

No
.1

No
.2

No
.3

No
.4

No
.5

No
.6

N
o.

7

N
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8

N
o.

9

N
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N
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N
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N
o.
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N
o.
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N
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N
o.
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N
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N
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N
o.
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N
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32
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20
.00

No.3
3

No.34
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E.P

EP+10.00

IP
.1

IP
.2

IP
.3

IP.4
+9

.9
3

+1
4.

91

+2
2.

05

+6
.7

2

+8
.50

+7
.87

+1
.80

+2
2.1

5

+1
4.
17

+1
3.5

4

外城田川

3.4K+46.4

3.6K

3.0K+98.6

3.0K+83.4

K2-1

T26-2

Ｈ＝20.752

Ｈ＝20.720

Ｈ＝21.529

Ｈ＝21.588

Ｈ＝23.899

KR-23-4

KR-23-2

KR-23-1

K交6

S=1:1,000
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準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）

+5
.0

0

+1
0.

0

第２工区

第２工区

右岸側根継工（腰掛型）L=5
5m

左岸側根継工（腰掛型）L=5
5m



工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 勝田 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名

1：500

右岸側根継工（腰掛型）　L=55
m

左岸側根継工（腰掛型）　L=55
m

2工区平面図

2工区平面図
19.9
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18.6
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5
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吐口高＝19.61

左岸3号洗場工
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S=1:500
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準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 勝田 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名

V=1:100
H=1:500

計画縦断面図

DL=10.00

15.00
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25.00

30.00

計
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現

況

堤

内

高

堤
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高

曲 線

将 来 河 床 高
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計 画

堤 内 高 堤 防 高
最

深

河

床

高

中

心

線

地

盤

高

左

岸

右

岸

左

岸

右

岸

将

来

河

床

高

暫

定

河

床

高

高

水

位

堤

防

高

勾

配

現 況
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測 点

単 距 離

追 加 距 離

最 深 河 床 高

中 心 線 地 盤 高

左 岸

右 岸

左 岸

右 岸

H=20.720
3.0Ｋ+98.6

勾配
(根継工平張部)

計画河床勾配

根継工平張下部
計画高

IP.1
IA=18゜35′42″
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CL= 32.455
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V
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▽根継工平張下部計画高
▽根継工平張天端計画高

▽根継工平張下部計画高
▽根継工平張天端計画高

計画縦断面図
V=1:100
H=1:500

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）

3　/　18

+
2
0
.
0

2
0
.
0
0
0

2
7
0
.
0
0
0

1
7
.
0
8

1
7
.
1
6

2
1
.
2
6

2
1
.
2
2

2
1
.
1
3

2
1
.
1
2

1
6
.
0
5
3

1
7
.
7
2
0

+
5
.
0

5
.
0
0
0

3
3
0
.
0
0
0

1
6
.
9
2

1
7
.
1
7

2
0
.
1
8

2
1
.
1
0

2
1
.
2
9

2
1
.
1
5

1
6
.
1
7
3

1
7
.
8
4
0

+
1
0
.
0

1
0
.
0
0
0

3
8
5
.
0
0
0

1
7
.
2
2

1
7
.
2
7

2
0
.
0
4

1
9
.
6
1

2
1
.
2
9

2
1
.
2
4

1
6
.
2
8
3

1
7
.
9
3
0

撤去

1
0
0
0

既設袋詰め玉石(2t級)

施工区間（NO.13+5.0～NO.15+10.0）

根継工施工区間L=55.0m

袋詰め玉石(2t級)



工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 勝田 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号1：50

図 面 名 標準横断面図

標準横断面図
S=1: 50

DL=15.000

As

As

Ｇ

Ｇ

Ｇ

1:0.55

1:
0.
50

盛土 盛土

転圧を行うこと
転圧を行うこと

床　掘
埋戻し

床　掘
埋戻し

1次掘削 2次掘削

合わせる合わせる

NO.14付近

計画河床高　EL=16.113

EL=17.780 EL=17.780

1:1.0 1:
1.

0

1:
1.

0 1:1.0

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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400

盛土を伴う個所は、入念に
盛土を伴う個所は、入念に
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S=1:100

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 勝田 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号1：100

図 面 名 計画横断図(1)

計画横断図(1)

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 勝田 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号1：100

図 面 名

21.0

N
o
.
1
4

I
P
.
2

E
C
.
2
,
 
R
=
1
2
5
.
0
0
0

NO
.1
4

右
岸
1号

函
渠
 W
=4
00
0,
H=
25
00

1:3
.01:3.0

1:
1.

01:1.0

外城田川

DL=10.00

右岸1号函渠 W=4000,H=2500

計画河床高

根継工平張下部計画高
根継工平張天端計画高

根継工たれ部天端計画高

平 面 図

側 面 図

2工区端部処理計画図
S=1:100

端部処理計画図

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 勝田 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号1：100

図 面 名 袋詰め玉石設置標準図

袋詰め玉石設置標準図
S=1:100

 平 面 図 

 横 断 図 

DL=15.000

As
As

Ｇ

Ｇ

Ｇ Ｇ

1 2 4 5 63
2 3 5 6

1:
1.

0

1:1.0

1 4 7

1

3

2充填すること
1

2

3

充填すること

▽計画河床高(埋戻しライン) 1 2 3
41 2 3

根継工施工終点

▽平張部天端高

21.2

 側 面 図 

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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端部は土のう若しくは土砂等で

端部は土のう若しくは土砂等で

袋詰め玉石(2t級)

i=1
:3.

0

1000 60401000

　

端
部

袋
詰

め
玉

石

1段目 N1=4列

2段目 N2=3列

袋詰め玉石(2t級) N=51袋

端
部

袋
詰

め
玉

石

1段目 N1=4列

2段目 N2=3列

袋詰め玉石(2t級) N=51袋

端
部

袋
詰

め
玉

石

1
段

目
 
N
1
=
6
袋

2
段

目
 
N
2
=
7
袋



工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 勝田 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名 構　造　図

(25㎜目合い二重)

玉石：50～150㎜程度で1.5～1.7t/m3、150㎜～人頭大で1.2～1.5t/m3
割石：50～150㎜程度で1.3～1.5t/m3、150㎜～人頭大で1.1～1.3t/m3

中詰材
玉石，栗石

50㎜～人頭大程度
1～1.25 m

3

種　　　別 規　　　格

1袋当り

数　　　量

網　地
再生ポリエステル製

ラッシェル網
1 袋

口絞りロープ

吊ロープ

底縛りロープ

ポリエステルφ6㎜

ポリエステルφ9㎜

ポリエステルφ9㎜

1 式

1 式

1 式

袋詰玉石
S=1:25

根継工(腰掛型)
S=1:50

1:
ｎ

1:
1.

0

▽計画河床高

既設護岸勾配に合わせる

18-8-40

既設護岸工

※目地材は10mに1箇所設ける。（エラスタイトt=10mm）
　上記寸法，数量等は目安であり、上部のり勾配等現地状況より適宜調整を行うこと。

構　造　図

(左岸側)

測点

(右岸側)

測点

勾配
上部

勾配
上部

下部

下部

高さ(m)
上部

高さ(m)
上部

平張り

平張り

下部

下部

天端幅(m)
上部

天端幅(m)
上部

下部

下部

平場部幅

平場部幅

上幅

上幅

下幅

下幅

目地材(m2)
上部

目地材(m2)
上部

平場部

平場部

下部

下部

合計

合計

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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目地材寸法等一覧表(2工区)

吊ロープφ9㎜

口絞りロープφ6㎜
2
1
0
0

2800

網地

底縛りロープφ9㎜

2100

6
0
0

3
5
0

1
0
0
0

1
6
6
7

5
0
0

4
0
0

2
6
6
7

400

400
上部のり勾配
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S=1:100

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 勝田 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号1：100

図 面 名 土工横断図(1)

土工横断図(1)

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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 平 面 図 
S=1:200

横 断 図
S=1:150

DL=10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

N
O
.
1
6

N
O
.
1
7

N
O
.
1
8

大型土のう1段目

大型土のう2段目

大型土のう3段目

工事用進入路

1:1.0

1:0.5

321

縦 断 図
V=1:200
H=1:200

進入路①区間参考図

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 勝田 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名

/

参考図　※仮設は任意とする。

進入路①区間参考図

図　示

DL=15.000

As As

Ｇ
Ｇ

Ｇ
ジャカゴ

Ｇ
Ｇ

仮設盛土B1(7.6)

断面-3

DL=15.000

As As

Ｇ
Ｇ

Ｇ
ジャカゴ

Ｇ
Ｇ

仮設盛土B1(10.5)

断面-2

DL=15.000

As As

Ｇ
Ｇ

Ｇ
ジャカゴ

Ｇ
Ｇ

仮設盛土B1(1.1)

断面-1

1:1.0

1:1.0

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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FH=21.25

i=20.
0%

1600013700

29690

6850 6850

FH=18.51

外城田川

W
=
4
.
0
0
mW
=
4
.
0
0
m

i=20.0%

進入路①区間

8000 8000

16000

大型土のう1段目 L=18.6m

大型土のう2段目 L=4.9m 大型土のう2段目 L=19.8m

大型土のう3段目 L=8.1m 大型土のう3段目 L=20.9m

5003000500

4000

大型土のう1段目

大型土のう2段目

大型土のう3段目

5003000500

4000

大型土のう2段目

大型土のう3段目

5003000500

4000

大型土のう

A=74.2m2



 平 面 図 
S=1:200

横 断 図
S=1:100

坂路

A

B

進入路②区間参考図

断面-B

仮設盛土B1(1.4)

断面-A

仮設盛土B1(3.2)

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 勝田 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名

参考図　※仮設は任意とする。

進入路②区間参考図

図　示

As

DL=15.000

As As

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

DL=15.000

As As

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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外城田川

進入路①区間進入路②区間 L=21.0m

大型土のう L=21.0m×4列

4000

17000

1
:
1
.
5

4000

4000



工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 勝田 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号図示

図 面 名

/

仮排水管参考図

DL=15.000

FH=
GH=17.29

NO.14

As

As

Ｇ

Ｇ

Ｇ

1号函渠

1:0.54

(小口土のう2列）

A=8.2㎡

φ1000

仮排水管参考図

吐口部正面図
S=1:50

吐口部正面図
S=1:50

右岸1号函渠側面図
S=1:100

(小口土のう2列）
大型土のう 大型土のう

間詰は、土砂ならびに土のうを用いる。

支保工参考図

EL=17.880

1:1.0 1:
1.

0

1:
1.

0

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）

12　/　18

支保工

土のう締切

高密度ポリエチレン管φ1000　L=19.0m

支保工計上範囲

高密度ポリエチレン管φ600 高密度ポリエチレン管φ1000

土のう締切 A=3.8㎡×2列

既設函渠 B4000×H2500

大型土のう撤去後配管する。
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2
5
0
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W=1500

杉大引 90×90

角パイプ

H

1500

高密度ポリエチレン管



大型土のう運搬
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工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 勝田 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名

参考図　※仮設は任意とする。

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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施工段階図(案)-１

図　示

施工段階図(案)-1

平 面 図
S=1:500

DL=15.000

As As

Ｇ
Ｇ

Ｇ
ジャカゴ

Ｇ
Ｇ
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施工段階図(案)-2

図　示

施工段階図(案)-2

平 面 図
S=1:500

現地湧水状況等に応じ、
適宜台数を変更すること

下段大型土のう L=10×3=30m
上段大型土のう L=10×2=20m

等にて撤去
撤去後は仮置き場等へ運搬し保管する。

袋詰め玉石撤去図

▽計画河床高(埋戻しライン)

▽平張部天端高

1 2 3
41 2 3

根継工施工終点

移動式クレーン機能付き

③河川中央付近に進入路を設置

④大型土のうによる締切を設置
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不整地運搬車で袋詰め玉石を搬出
　　　　　　↓
大型土のうを運搬
　　　　　　↓
先に進入しているバックホウで大
型土のうを敷設

右岸側道路上で大型土のうを
荷受けする

大型土のう荷受け，運搬

大型土のう運搬

水中ポンプ設置

下流側仮締切

仮締切(大型土のう)設置　L=72m×2列

クレーン機能付きバックホウ
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施工段階図(案)-3

図　示

施工段階図(案)-3

平 面 図
S=1:500

大型土のう荷受け，運搬

現地湧水状況等に応じ、
適宜台数を変更すること

大型土のう運搬

左岸側施工時は、右岸側を
仮排水路とする

⑤左岸側土工→根継工施工

先に進入しているバックホウ
で土工→根継工施工
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0

不整地運搬車

水中ポンプ設置

左岸側根継工施工(NO.13+5.0～NO.15+10.0)

クレーン付きトラック等
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施工段階図(案)-4

図　示

施工段階図(案)-4

平 面 図
S=1:500

現地湧水状況等に応じ、

適宜台数を変更すること

下段大型土のう L=13×3=39m
上段大型土のう L=13×2=26m

(大型土のう流用)

大型土のう L=13m

流向

(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ800×2条)設置

右岸側施工時は、左岸側を
仮排水路とする

⑥右岸側土工→根継工施工

DL=15.000
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As
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Ｇ Ｇ

①進入路内に仮排水管設置

②下流締切工を右岸側へ移設
③水中ポンプ敷設替え

④上流側仮締切設置

⑤右岸側根継工施工
+1

0.
0

水中ポンプ敷設替え

右岸側根継工施工(NO.13+5.0～NO.15+10.0)

下流側仮締切

下流締切工を右岸側へ移設

上流側仮締切

進入路内に仮排水管 L=8.0m

締切工を適宜移動すること
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施工段階図(案)-5

図　示

施工段階図(案)-5

平 面 図
S=1:500

①下流側締切撤去

②大型土のう締切等撤去
③河川中央部掘削

④上流側仮締切撤去

⑤袋詰め玉石設置

⑥進入路撤去，後片付け

▽計画河床高(埋戻しライン) 1 2 3
41 2 3

根継工施工終点

▽平張部天端高

 側 面 図 

等にて設置
袋詰め玉石は撤去したNO.6のものを

 横 断 図 
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袋詰め玉石(2t級) N=51袋
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端部は土のう若しくは土砂等で

端部は土のう若しくは土砂等で

袋詰め玉石(2t級)

水中ポンプ撤去

大型土のう締切等撤去
上流側仮締切撤去

袋詰め玉石設置

下流締切工撤去
進入路撤去
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