
令和４年度

工　事　名

施　工　場　所

予　算　額 円 設　計

設　計　費 円（内消費税      円）

工　事　費 円 設計 検算

自 令和 4年 10月27日

至 令和 5年 3月28日

玉城町介護老人保健施設ケアハイツ玉城昇降機改修工事

1.昇降機設備改修工事　１式

工　事　設　計　書

玉城町介護老人保健施設ケアハイツ玉城昇降機改修工事

  玉城町 佐田 地内 玉城町介護老人保健施設ケアハイツ玉城

　　令和　４年　９月　９日

工　事　の　概　要 変　更　理　由

工　　　期 153　日間　　 長 　L= 巾 　W=


