

令和4年度	工 事 設 計 書						
工 事 名	玉城町介護老人保健施設ケアハイツ玉城昇降機改修工事						
施 工 場 所	玉城町 佐田 地内			玉城町介護老人保健施設ケアハイツ玉城			
予 算 額	円			設 計	令和 4 年 9 月 9 日		
設 計 費	円（内消費税 円）						
工 事 費	円			設計		検算	
工 期	自 令和 4年 10月27日 至 令和 5年 3月28日	153 日間		長	L=	巾	W=
工 事 の 概 要				変 更 理 由			
玉城町介護老人保健施設ケアハイツ玉城昇降機改修工事 1. 昇降機設備改修工事 1 式							