

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-------|---------|---------------|---|----|
| 令和4年度 | 工 事 設 計 書 | | | | | |
| 工 事 名 | 玉城町立田丸小学校(校舎)塗装改修工事 | | | | | |
| 施工場所 | 玉城町 佐田 地内 | | | 玉城町立田丸小学校(校舎) | | |
| 予 算 額 | | | | 設計 令和4年10月 | | |
| 設 計 額 | 円(うち消費税等円) | | | | | |
| 工 事 費 | 円 | | | 設計 | | 検算 |
| 工 期 | 自 令和4年11月29日 至 令和5年 3月28日 | 120日間 | 長 | | 巾 | |
| 工 事 の 概 要 | | | 変 更 理 由 | | | |
| 玉城町立田丸小学校(校舎)塗装改修工事 ・外壁改修工事 1式 | | | | | | |

玉城町立田丸小学校(校舎)塗装改修工事

内 訳 書

[illegible]

| 名 称 | | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------|-------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----|
| 1 | 仮設工事 | | | | | | |
| | 墨出し | | 1988.7 | m ² | | | |
| | 養生 | | 1988.7 | m ² | | | |
| | 清掃・片付 | | 1988.7 | m ² | | | |
| | 外部足場① | 手摺先行方式 W-1200 階段,開口部補強共 | 4365.1 | m ² | | | |
| | 外部足場② | ブラケット跳ねだし W-300 | 60.0 | m | | | |
| | 外部足場③ | 養生シート | 4365.1 | m ² | | | |
| | 外部足場④ | 昇降階段 5段×6箇所 2段×1箇所 | 32.0 | 基 | | | |
| | 外部足場⑤ | 巾木 | 1671.5 | m | | | |
| | 外部足場⑥ | 昇降口 ビーム梁 コンパネ養生 | 3.0 | 箇所 | | | |
| | 屋根足場 | | 1670.0 | m ² | | | |
| | 資材運搬費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1 の 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 名 称 | | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------|----------------|----------|----------------|-----|-----|-----------|
| 2 | 塗装工事 | | | | | | |
| | 外壁塗り替え① | 高圧洗浄 | 3,010.54 | m ² | | | |
| | 外壁塗り替え② | 下地処理 | 3,010.54 | m ² | | | |
| | 外壁塗り替え③ | 複層塗材E トップフッ素塗装 | 3,010.54 | m ² | | | カチオン、ローラ共 |
| | 軒天① | ビーズコート塗装 | 462.60 | m ² | | | カチオン共 |
| | 軒天② | 玄関吹付 | 76.20 | m ² | | | シーラー共 |
| | 鋼板屋根① | 高圧洗浄 | 1,685.85 | m ² | | | ソーラー部除去 |
| | 鋼板屋根② | 下地処理 | 1,685.85 | m ² | | | ソーラー部除去 |
| | 鋼板屋根③ | フッ素塗装 | 1,685.85 | m ² | | | 錆止め |
| | 軒樋 | フッ素塗装 | 224.40 | m ² | | | |
| | 縦樋 | SOP | 298.70 | m ² | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2 の 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

[illegible]

| 名 称 | | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 4 | 調査工事 | | | | | | |
| | クラック部分Vカット補修 | | 40.0 | m | | | |
| | モルタル剥離補修 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 外壁クラック調査費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4 の 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 名 称 | | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----------|------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 二 | 共通仮設工事 | | | | | | |
| | 現場事務所 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 仮設便所 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 仮設ガードフェンス | H=1.8m、下部鋼板上部ネット | 55.0 | m | | | |
| | 仮設ゲート | H=1.8m | 1.0 | 式 | | | |
| | 仮設電力費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 運搬費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 二 の 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |