
令和4年度

　数　量　計　算　書

準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）





外城田川 その３ 　　　　　　　数量総括表

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 摘 要

　土　　　工 　掘　　　削 m
3

84 80

　盛　　　土 （購入土） m
3

72 70

　盛　　　土 仮設盛土 （搬入土） m
3

450 450

　床　　　堀 m
3

42 40

　埋　戻　し 流用土 m
3

58 60
BH積込み

　残 土 処 分 残土運搬 運搬距離8.0km以下 m
3

62 60
BH積込み

仮設盛土運搬（搬入土） 運搬距離3.5km以下 m
3

500 500 450.0/0.90

　法　面　工 　表 土 は ぎ m
3

42 40

　法 面 整 形 工 m
2

96 100

　張　芝　工 野芝 m
2

46 50

　人 工 張 芝 工 m
2

50 50

式 1

　護　岸　工 　かご工 2.0×1.0×0.5　9段 (m
2
) (100) 1

　構造物撤去工 　構造物撤去 無筋コンクリート m
3

18 18

　殻運搬処理 無筋コンクリート m
3

18 18
土砂搬入,制作,設置

　仮　設　工 　仮締切工 大型土のう （搬入土） 袋 86 86
撤去,土砂撤去

大型土のう （搬入土） 袋 86 86

計 算 数 量

(84.0+42.0)-58.0/0.90

設 計 数 量



外城田川 その３ 　　　　　　　数量総括表

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 摘 要
計 算 数 量 設 計 数 量

式 1

敷鉄板 設置,撤去 (m
2
) (18) 1

φ400
　仮排水管 高密度ポリエチレン管 据付,撤去 ｍ 173 173

水中ポンプ設置,撤去 作業時排水 0以上40m3/h未満 箇所 1 1

水中ポンプ運転費 作業時排水 0以上40m3/h未満 式 1 1



断面 平 均 数   量 断面 平 均 数   量 平 均 数   量

NO.0+162.0 ─ 4.2   ―     ―

+182.0 20.0 4.2 4.20 84.0

小   計 20.0 m 84.0 m3

土　　工 各 種 数 量 計 算 書 掘削

測　点 距  離
右岸

摘   要

+192.00参照



断面 平 均 数   量 断面 平 均 数   量 平 均 数   量

NO.0+162.0 ─ 2.1   ―     ―

+182.0 20.0 2.1 2.10 42.0

小   計 20.0 m 42.0 m3

土　　工 各 種 数 量 計 算 書 床掘り

測　点 距  離
右岸側

摘   要

+192.00参照



断面 平 均 数   量 断面 平 均 数   量 平 均 数   量

NO.0+162.0 ─ 2.9   ―     ―

+182.0 20.0 2.9 2.90 58.0

2.9   ―     ―

小   計 20.0 m 58.0 m3

土　　工 各 種 数 量 計 算 書 埋め戻し

測　点 距  離
右岸側

摘   要

+192.00参照



断面 平 均 数   量 断面 平 均 数   量 平 均 数   量

NO.0+162.0 ─ 3.6   ―     ―

+182.0 20.0 3.6 3.60 72.0

3.6   ―     ―

小   計 20.0 m 72.0 m3

土　　工 各 種 数 量 計 算 書 盛土

測　点 距  離
右岸側

摘   要

+192.00参照



断面 平 均 数   量 幅 平 均 数   量 平 均 数   量

NO.0+162.0 ─ 8.2   ―     ―

+182.0 20.0 8.2 8.20 164.0

8.2   ―     ―

（坂路部）

NO.0+142.0 ─ 0.0   ―     ―

+156.0 14.0 14.3 7.15 100.1

+182.0 26.0 0.0 7.15 185.9

小   計 20.0 m 450.0 m3

土　　工 各 種 数 量 計 算 書 仮設盛土

測　点 距  離
仮設盛土　

摘   要

+192.00参照



断面 平 均 数   量 断面 平 均 数   量 平 均 数   量

NO.0+162.0 ─ 2.1   ―     ―

+182.0 20.0 2.1 2.10 42.0

2.1   ―     ―

小   計 20.0 m 42.0 m3

土　　工 各 種 数 量 計 算 書 表土はぎ

測　点 距  離
右岸側

摘   要

+192.00参照



延長 平 均 数   量 延長 平 均 数   量 平 均 数   量

NO.0+162.0 ─ 4.8   ―     ―

+182.0 20.0 4.8 4.80 96.0

小   計 20.0 m 96.0 m2

土　　工 各 種 数 量 計 算 書 法面整形

測　点 距  離
盛土法面整形　右岸側

摘   要

+192.00参照



延長 平 均 数   量 延長 平 均 数   量 平 均 数   量

NO.0+162.0 ─ 2.3   ―     ― 2.5   ―     ―

+182.0 20.0 2.3 2.30 46.0 2.5 2.50 50.0

2.5   ―     ―

小   計 20.0 m 46.0 m2 50.0 m2

土　　工 各 種 数 量 計 算 書 法面整形

測　点 距  離
張芝工　右岸表法面 人孔張芝工　右岸裏法面

摘   要

+192.00参照

+192.00参照



吸出防止材 170.0 m2

中詰割栗石 100.0100.0m2×1.0m（奥行き)

8.5m(断面図より)×20.0ｍ(総延長)

m3

数            量

カゴ本体 100.0 m2

算                              式

0.5ｍ(高さ)×20.0ｍ(総延長)×(9+1)個（段数+根固）

カゴ工（9段） 数量算出表

1式あたり

名          称 規      格
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1:0.5

吸出防止材

7段  W=7.00m
8段  W=7.75m
9段  W=8.50m
10段 W=9.25m

中詰割栗石(150～200程度)

カゴ工 (100型)
※)ハイパーマット同等品

1:1.5
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中詰割栗石(150～200程度)

カゴ工 (100型)
※)ハイパーマット同等品
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断面 平 均 数   量 断面 平 均 数   量 平 均 数   量

NO.0+162.0 ─ 0.9   ―     ―

+182.0 20.0 0.9 0.90 18.0

0.9   ―     ―

小   計 20.0 m 18.0 m3

土　　工 各 種 数 量 計 算 書 構造物とりこわし工

測　点 距  離
Co取壊し　右岸側

摘   要

+192.00参照
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