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カゴ工(9段)   A=30.0m2
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外城田川

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 上田辺 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号1：1000

図 面 名 全 体 平 面 図

1　/　6

準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）

0.24%
計画河床

KBM.3   

KBM.2   

20.0



+192.0

GH=23.29

FH=

DL=15.00

23.69

1:
1.
5

1:1.5

23.69

掘 削

埋 戻

床 掘

-

-

-

-

C o 取 壊 し

表 土 は ぎ -

2.9

2.1

0.9

4.8

2.1

(左岸) (右岸)

盛 土 - 3.6

盛 土 法 面

- 4.2

- 2.5裏 法 面

- 2.3表 法 面

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 上田辺 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号1：100

図 面 名 横　断　図

2　/　6

準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）

計画河床 19.86

DL=15.00

FH=

GH=23.14

+107.30

令和2年8月12日 9:45

計画河床 19.66

23.4923.49
1:1.5

1:
1.
5

1:1.5

1:
1.
5

掘 削

埋 戻

床 掘

2.5

1.6

1.0

5.2

C o 取 壊 し

表 土 は ぎ 3.8

3.0

2.1

1.1

5.3

3.4

(左岸) (右岸)

盛 土 2.1 2.7

盛 土 法 面

3.4 3.4

裏 法 面

表 法 面 2.8

2.5

1.9

3.3

1.75 5.60

2.
34 2.51

2.08

3.00

5.601.25 11.30 1.00

3.003.00



カゴ工展開図(右岸)
H=1:100
V=1:50

カゴ工標準断面図
S=1:50

+1
82
.0

20000

+1
62
.0

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 上田辺 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号図 示

図 面 名 カゴ工展開図(右岸)

3　/　6

準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）

▽22.33
▽22.23

現況河床

計画河床

1000 250

250

250

1:0.5

吸出防止材

9段  W=8.50m

中詰割栗石(150～200程度)

カゴ工 (100型)
※)ハイパーマット同等品

250

250

250

1:1.5

250

250

4
00
0



1　最上段・下段(河道中心側)

1　最上段

BA

BA

(100型)

1.0m

2.0m

1.0m

2.0m

2　中下段

2　中下段

d.正背面ステー

横・背面側
g.コイルφ50

前面側
f.コイルφ26

d.正背面ステー

前面側
f.コイルφ26

横・背面側
g.コイルφ50

前面側
f.コイルφ26

姿    図

特記仕様表

線　径（ｍｍ）

d,ｅ

記号

本体

名　　　称

ステー

コイル

上蓋

側面網

f,ｇ

c

b

a

材　　質･表面処理

φ6･φ5

φ6･φ5

φ6

φ5

φ5

亜鉛アルミ合金めっき鉄線

亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網

付着量300g/m2以上

アルミ含有量10%以上

付着量300g/m2以上

アルミ含有量10%以上

正  面  図 側  面  図

A - A 断面 B - B 断面

カゴ工標準構造図

S=1:20 S=1:20

S=1:20 S=1:20

S=1:non

※)ハイパーマット同等品とする

1　下段(河道中心側)

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 上田辺 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号図 示

図 面 名 カゴ工標準構造図

4　/　6

準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）

B=1000

1000

L=2000

H
=
50
0

1000

H
=
50
0

b.側面網

f.コイルφ26

d.正背面ステー

e.水平ステー

a.本体

c.上蓋

e.水平ステー

d.正背面ステー

f.コイルφ26

b.側面網

a.本体

c.上蓋
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H=24.063

H=22.633

工事用道路

仮排水管

大型土のう

工事用道路平面図

N=48袋(2段部L=20m+3段部L=8m)

N=10袋

大型土のう設置・撤去

敷鉄板設置・撤去A=18m2(W=3.0m,L=6.0m) 

N=28袋
大型土のう設置・撤去

掛樋設置・撤去工（高密度ポリエチレン管）
L=34.5m,5本

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 上田辺 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号1:1000

図 面 名 工事用道路平面図

5　/　6

準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）

※仮設は任意とする。
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2.
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+1
6
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+
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KBM.3   

KBM.2   

大型土のう設置・撤去

20.0



+182.0

DL=15.00

23.69

1:
1.
5

1:1.5

23.69

20.50

+135.7

DL=15.00

1:1.5
1:
1.
5

工事用道路標準図

(C-40,t=10cm)

A=8.2m2

1:
1.
5

A=14.3m2(坂路部)

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 上田辺 地内

玉   城   町

縮    尺 図面番号1:100

図 面 名 工事用道路横断図

6　/　6

準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）

計画河床 19.86

※仮設は任意とする。

（+192.0）

（+156.0）

1.75 5.60

5.77

3.00敷砕石

仮設盛土

大型土のう

仮設盛土


