
水替え日数の算出

工種 種別

①

単位

② ③

備考
日当り 施行 施行

施工量 数量 日数

（②/①）

河川土工

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 230 m3 84 0.4 共通編Ⅰ-14-④-6

埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満 61 m3 58 1 共通編Ⅰ-14-④-17

小規模 32 m3 42 1.4 共通編Ⅰ-14-④-16

盛土 幅員　2.5ｍ未満 43 m3 72 1.7 共通編Ⅰ-14-④-14

床掘

共通編Ⅰ-14-④-14

9段 18 m2かご工

護岸工

共通編Ⅰ-14-④-91100 5.6

盛土 幅員　2.5ｍ以上4.0ｍ未満 78 m3 450 5.8

小計



交通誘導員の算出

A(0人)

共通編Ⅰ-14-④-6

共通編Ⅰ-14-④-91

共通編Ⅰ-14-④-18

0.4

工種 種別

①

単位

② ③

備考
日当り 施行 施行

施工量 数量 日数

（②/①）

共通編Ⅰ-14-④-6

河川土工

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 230 m3 84

共通編Ⅰ-14-④-16

共通編Ⅰ-14-④-17

盛土 幅員　2.5ｍ未満 43 m3 72 1.7 共通編Ⅰ-14-④-14

埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満 61 m3 58 1

護岸工

盛土 幅員　2.5ｍ以上4.0ｍ未満 78 m3 450 5.8 共通編Ⅰ-14-④-14

床掘 小規模 32 m3 42 1.4

人工張芝工 222 m2 50 0.3 共通編Ⅰ-14-④-20

1.2

法面整形工

構造物とりこわし工 無筋　機械施工 19 m3 18 1

構造物撤去工

かご工 9段 18 m2 100

共通編Ⅵ-1-④-2

大型土のう設置 製作設置　流用土 36 袋

仮設工

大型土のう撤去 144 袋 86 0.6 共通編Ⅱ-5-⑩-5

共通編Ⅱ-5-⑩-4

共通編Ⅰ-14-④-27暗渠排水管設置 波状管φ400 273 m

暗渠排水管撤去 波状管φ400 546 m 173 0.4

0.2

173 0.7

86 2.4

5.6

共通編Ⅰ-14-④-27

共通編Ⅰ-14-④-19

法面工

140 m3 96 0.7

表土はぎ 小規模 37 m3 42

張芝工 333 m2 46

交通誘導員数 B(2人)

小計



暗渠排水管使用日数の算定

共通編Ⅰ-14-④-91

共通編Ⅱ-5-⑩-4

共通編Ⅰ-14-④-27

河川土工

工種 種別

①

単位

② ③

備考
日当り 施行 施行

施工量 数量 日数

（②/①）

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 230 m3 84 0.4 共通編Ⅰ-14-④-6

盛土 幅員　2.5ｍ未満 43 m3 72 1.7 共通編Ⅰ-14-④-14

共通編Ⅰ-14-④-17

床掘 小規模 32 m3 42 1.4 共通編Ⅰ-14-④-16

盛土 幅員　2.5ｍ以上4.0ｍ未満 78 m3 450 5.8 共通編Ⅰ-14-④-14

埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満 61 m3 58 1

かご工 9段 18 m2 100 5.6

護岸工

構造物撤去工

構造物とりこわし工 無筋　機械施工 19 m3 18 1 共通編Ⅵ-1-④-2

大型土のう設置 製作設置　流用土 36 袋 86 2.4

仮設工

暗渠排水管設置 波状管φ400 273 m 173 0.7 共通編Ⅰ-14-④-27

大型土のう撤去 144 袋 86 0.6 共通編Ⅱ-5-⑩-5

暗渠排水管撤去 波状管φ400 546 m 173 0.4

小計


