
数　量　計　算



役場駅前線

打替え工 舗装切断 t=15cm以下 10.9+5.8+8.5 ｍ 25.2 25.0

舗装取壊し t=15cm以下 図面より m2 1169.90 1170.0

補足材あり

不陸整正 t=1cm 図面より m2 1169.90 1170.0

表層 t=4cm 図面より m2 1169.90 1170.0

処分費 As 1169.9×0.04 m3 46.80 47.0

役場駐車場

打替え工 舗装切断 t=15cm以下 4.2+7.1 ｍ 11.3 11.0

舗装取壊し t=15cm以下 図面より m2 2365.30 2365.0

補足材あり

不陸整正 t=1cm 2365.3+296.5 m2 2661.80 2662.0

表層 t=4cm 2365.3+296.5 m2 2661.80 2662.0

処分費 As 2365.3×0.05 m3 118.27 118.0

実線：白色

区画線 15㎝ 145.6+246.4+246.4+86.2+43.1 ｍ 767.7 768.0

田丸保育所

打替え工

舗装取壊し t=15cm以下 図面より m2 908.90 909.0

補足材あり

不陸整正 t=1cm 図面より m2 908.90 909.0

表層 t=4cm 図面より m2 908.90 909.0

処分費 As 908.9×0.05 m3 45.45 45.0

実線：白色

区画線 15㎝ 500 ｍ 500.0 500.0

摘　要

 数 量 集 計 表　

工　　種 種　　 別 規　　　格 計算式 単位 数　　 量 積 算 数 量


