
交通誘導警備員算出シート

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

道路改良

　道路土工

　　掘削工

　　　掘削 土質土砂;施工方法上記以外(小規
模);施工数量小規模(標準)

掘削
170 ｍ３ 0 1 0 1

　　路体盛土工

　　　路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上

路体（築堤）盛土
20 ｍ３ 0 1 0 1

　　法面整形工

　　　法面整形(切土部) 法面締固め有り;現場制約無し

法面整形
80 ｍ２ 0 1 0 1

　　　法面整形(盛土部) 法面締固め有り;現場制約無し

法面整形
50 ｍ２ 0 1 0 1

　排水構造物工

　　作業土工

　　　床掘り(掘削) 土質土砂

掘削
40 ｍ３ 0 1 0 1

　　　埋戻し 土質

埋戻し
30 ｍ３ 0 1 0 1

配置人員 交替要員 計上人員
歩掛コード

交通誘導警備員

工事区分・工種・種別・細別 規格 施工歩掛 数量 単位
日当たり
施工量
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日数
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　　側溝工

　　　自由勾配側溝工（無
騒音タイプ）

300*400

自由勾配側溝
4 ｍ 0 1 0 1

　　　自由勾配側溝工（無
騒音タイプ）

300*500

自由勾配側溝
14 ｍ 0 1 0 1

　　　自由勾配側溝工（無
騒音タイプ）

300*300

自由勾配側溝
13 ｍ 0 1 0 1

　　　落ち蓋式無騒音型側
溝

U300

Ｕ型側溝
43 ｍ 0 1 0 1

　　　集水桝設置 300*300　H800

プレキャスト集水桝
1 基 0 1 0 1

　　　鉄筋コンクリートＵ
形

300A

Ｕ型側溝
6 ｍ 0 1 0 1

　舗装工

　　舗装工

　　　下層路盤(車道・路肩
部)

路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上
り厚200mm

下層路盤（車道・路肩
部） 395 ｍ２ 0 1 0 1

　　　表層(車道・路肩部) 材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装
厚40mm;平均幅員3.0m超

表層（車道・路肩部）
889 ｍ２ 0 1 0 1
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　仮設工

　　交通管理工

　　　交通誘導警備員

交通誘導警備員Ｂ
22 人日 0 1 0 1

計
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