
中楽

外城田川

12.1

12.9

13.1

13.0

12.1

12.9

12.3

12.1

12.7

13.2

13.1

伊勢市飛地

中楽

13.4

12.4

12.4

12.1

12.7

15.1

12.6

14.5

12.1

12.3

12.6

14.5

13.3

13.0

13.0

12.7

Ｗ

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

1　/　2

事業者名

町道栄町久保線舗装補修工事

計　画　平　面　図

令　和　5　年　6　月

S=1:1000

玉　城　町　建　設　課

計　画　平　面　図

S＝1：1000

切削オーバレイ

路面切削　平均ｔ＝5㎝

表層（再生密粒度AS）平均ｔ＝5㎝

標　準　工　法　図
S=1：10

No.0

No.0+200

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工　A=1800.00 ㎡

実線黄色W15　L=

ゼブラ白色W30　L=

ゼブラ白色W45　L=

文字・記号W15換算（ダイヤ）　L=33.0ｍ

21.0m

3.0m

300.0m

文字・記号W15換算（減速ドット）　L=26.6ｍ

※切削オーバーレイの施工範囲については、
現地測量の結果、監督員と協議して決定する。

No.0+300

施
工
延
長
　
L=
30
0.
0ｍ

　
　
幅
員
W=
6.
0ｍ

No.0+100

文字・記号W15換算（T字）　L=12.0ｍ

縮尺はA1出力時のものとする。



工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

2　/　2

事業者名

町道栄町久保線舗装補修工事

計　画　平　面　図

令　和　5　年　6　月

S=1:1000

玉　城　町　建　設　課

計　画　平　面　図

S＝1：1000

切削オーバレイ

路面切削　平均ｔ＝5㎝

表層（再生密粒度AS）平均ｔ＝5㎝

標　準　工　法　図
S=1：10

※切削オーバーレイの施工範囲については、
現地測量の結果、監督員と協議して決定する。

玉城町

妙法寺

中楽

荒子団地

玉城浄化センター

外
城田

川

古
川

17.0

13.4

16.7

18.8

16.4

17.0

16.5

13.6

17.5

17.1

17.1

16.8

17.3

16.4

15.8

15.3

15.0

16.9

17.2

1416.7

17.9

16.9

15.4

16.8

16.5

17.1

17.2

17.1

15.7

15.9

16.7

16.6

13.9

15

17.4

16.5

15

13.8

16.9

17.0

16.0

15.3

17.1

16.4

16.7

17.3

16.5

14.8

16.8

16.1

16.6

17.8

17.1

17.4

16.3

16.9

15.1

16.7

14

16.1

17.2

16.9

16.9

17.2

14

16.1

16.6

17.5

16.7

16.5

17.4

17

17

16.1

17.2

16.9

15

13.7

17.3

17.3

17.4

Ｗ

Ｗ
Ｗ

Ｗ

Ｗ

No.0

No
.0+

100

N
o.
0+
20
0

No
.0
+ 2
3
5

施工延長　L=23
5.0ｍ

　　幅員　Ｗ=6.0
ｍ

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工　A=1410.00 ㎡

実線黄色W15　L=

破線白W15　L=

文字・記号W15換算（T字）　L=18.0ｍ

6.0m

235.0m

縮尺はA1出力時のものとする。


