
測点 X座標 Y座標

B.P

B.P+1.80

NO.1

NO.2

NO.3

NO.4

NO.5

NO.6

NO.8

NO.9

NO.10

NO.11

NO.12

NO.13

NO.14

NO.15

NO.16

NO.17

NO.18
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河川中心線座標一覧表(図上記号:　)

NO.5+8.50

NO.4+22.15

B.P-20.00

IP.1

BC.1

NO.7

EC.1

NO.11+6.72

BC.2

EC.2

NO.19+9.93

IP.2

-167701.977 58051.001

-167699.110 58031.207

-167698.852 58029.426

-167695.526 58006.465

-167691.943 57981.723

-167688.359 57956.982

-167684.775 57932.240

-167681.600 57910.319

-167681.192 57907.498

-167679.973 57899.086

-167677.608 57882.756

-167677.488 57881.927

-167675.141 57865.725

-167671.183 57858.664

-167667.750 57851.117

-167660.208 57836.209

-167648.922 57813.902

-167637.635 57791.595

-167626.349 57769.287

-167623.315 57763.291

-167615.063 57746.980

-167603.777 57724.672

-167600.578 57718.349

-167595.890 57709.084

-167591.375 57702.999

-167589.738 57700.719

-167576.588 57682.840

-167561.776 57662.701

-167546.964 57642.561

-167532.152 57622.422

-167517.340 57602.282

-167511.457 57594.283

NO.20
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NO.23
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NO.25
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NO.28

NO.29

NO.30
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NO.32

NO.33

NO.34

NO.35

NO.36

NO.37

E.P
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NO.19+14.91

NO.19+22.05

BC.3

IP.3

EC.3

NO.24+14.17

BC.4

NO.33+7.87

IP.4

EC.4
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-167505.731 57586.497
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-167502.647 57582.058
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-167491.783 57559.939
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-167458.997 57465.155
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-167418.135 57347.022

-167409.962 57323.396
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NO.33+13.54 -167397.625 57261.750

測点 X座標 Y座標

基準点座標一覧表(図上記号:　)
測点 X座標 Y座標

K2

KK-26-1

R交26 -167669.976 57938.425

-167373.452 57280.509

-167386.359 57322.609

KBM座標一覧表(図上記号:　)
測点 X座標 Y座標

3.4K+46.4
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3.0K+83.4
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施工場所
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縮    尺 図面番号1：1000

図 面 名 全 体 平 面 図

全 体 平 面 図
B.
P

No
.1

No
.2

No
.3

No
.4

No
.5

No
.6

N
o.

7

N
o.

8

N
o.

9

N
o.

10

N
o.

11

N
o.

12

N
o.

13

N
o.

14

N
o.

15

N
o.

16

N
o.

17

N
o.

18

N
o.

19

N
o.

20

N
o.
21

N
o.
22

N
o.
23

N
o.
24

N
o.
25

N
o.
26

N
o.
27

N
o.
28

N
o.
29

N
o.
30

N
o.
31

N
o.
32

B.
P-

20
.00

No.3
3

No.34

No.35

No.36

No.37

E.P

EP+10.00

IP
.1

IP
.2

IP
.3

IP.4
+9

.9
3

+1
4.

91

+2
2.

05

+6
.7

2

+8
.50

+7
.87

+1
.80

+2
2.1

5

+1
4.
17

+1
3.5

4

外城田川

3.4K+46.4

3.6K

3.0K+98.6

3.0K+83.4

K2-1

T26-2

Ｈ＝20.752

Ｈ＝20.720

Ｈ＝21.529

Ｈ＝21.588

Ｈ＝23.899

KR-23-4

KR-23-2

KR-23-1

K交6

S=1:1,000

1　/　16

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）

+5
.0

0

+1
0.

0

N
o.
22

+1
0.
0

N
o.

20 +1
0.
0

第
３
工
区

第
３
工
区

右
岸
側
根
継
工
（
腰
掛
型
）
L=
60
m

左
岸
側
根
継
工
（
腰
掛
型
）
L=
60
m

N
o.

20

N
o.
22

+1
0.
0



工 事 名

施工場所
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玉城町 下田辺 地内ほか
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工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名
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工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか
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縮    尺 図面番号1：50
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事業者名 玉   城   町

縮    尺 図面番号1：100

図 面 名 計画横断図(10)

NO.20～NO.22

Ｇ
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Ｇ
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計画横断図

EL=16.513

EL=17.930

EL=16.563
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EL=16.613
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1:1.0

1:1.0

EL=17.5761:1.0

1:
1.

0

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

縮    尺 図面番号1：100

図 面 名 袋詰め玉石設置標準図

袋詰め玉石設置標準図
S=1:100

 平 面 図 

 横 断 図 

DL=15.000

As
As

Ｇ

Ｇ

Ｇ Ｇ

1 2 4 5 63
2 3 5 6

1:
1.

0

1:1.0

1 4 7

1

3

2充填すること
1

2

3

充填すること

▽計画河床高(埋戻しライン) 1 2 3
41 2 3

根継工施工終点

▽平張部天端高

 側 面 図 

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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袋詰め玉石(2t級)　下流側N=58袋

袋詰め玉石(2t級) 下流側N=58袋

端部は土のう若しくは土砂等で

端部は土のう若しくは土砂等で

袋詰め玉石(2t級)

i=1
:3.

0

10001000
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部
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工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名 構　造　図

(25㎜目合い二重)

玉石：50～150㎜程度で1.5～1.7t/m3、150㎜～人頭大で1.2～1.5t/m3

割石：50～150㎜程度で1.3～1.5t/m3、150㎜～人頭大で1.1～1.3t/m3

中詰材
玉石，栗石

50㎜～人頭大程度
1～1.25 m

3

種　　　別 規　　　格

1袋当り

数　　　量

網　地
再生ポリエステル製

ラッシェル網
1 袋

口絞りロープ

吊ロープ

底縛りロープ

ポリエステルφ6㎜

ポリエステルφ9㎜

ポリエステルφ9㎜

1 式

1 式

1 式

袋詰玉石
S=1:25

根継工(腰掛型)
S=1:50

1:
ｎ

1:
1.

0

▽計画河床高

既設護岸勾配に合わせる

18-8-40

既設護岸工

※目地材は10mに1箇所設ける。（樹脂発泡体　t=10mm）

　上記寸法，数量等は目安であり、上部のり勾配等現地状況より適宜調整を行うこと。

構　造　図

(左岸側)

測点

(右岸側)

測点

勾配
上部

勾配
上部

下部

下部

高さ(m)
上部

高さ(m)
上部

平張り

平張り

下部

下部

天端幅(m)
上部

天端幅(m)
上部

下部

下部

平場部幅

平場部幅

上幅

上幅

下幅

下幅

目地材(m2)
上部

目地材(m2)
上部

平場部

平場部

下部

下部

合計

合計

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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目地材寸法等一覧表(３工区)

NO.20+5.0

NO.20+15.0

NO.21

NO.21+10.0

NO.21+20.0

NO.22+5.0

0.53

0.53

0.53

0.53

0.55

0.55

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

2.41

2.39

2.37

2.35

2.33

2.31

0.45

0.45

0.45

0.45

0.46

0.46

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.45

1.45

1.45

1.45

1.46

1.46

1.64

1.64

1.64

1.64

1.64

1.64

0.23

0.23

0.23

0.23

0.23

0.23

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

1.37

1.36

1.35

1.34

1.33

1.32

2.22

2.21

2.20

2.19

2.18

2.17

NO.20+5.0

NO.20+15.0

NO.21

NO.21+10.0

NO.21+20.0

NO.22+5.0

0.48

0.37

0.37

0.37

0.51

0.51

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

2.41

2.39

2.37

2.35

2.33

2.31

0.44

0.43

0.43

0.43

0.45

0.45

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.44

1.43

1.43

1.43

1.45

1.45

1.65

1.68

1.68

1.68

1.65

1.65

0.22

0.22

0.22

0.22

0.23

0.23

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

1.37

1.36

1.35

1.34

1.33

1.32

2.21

2.20

2.19

2.18

2.18

2.17

吊ロープφ9㎜

口絞りロープφ6㎜
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1
0
0

2800

網地
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S=1:100

DL=15.000

FH=
GH=17.44

NO.20

DL=15.000

FH=
GH=17.48

NO.21

DL=15.000

FH=
GH=17.47

NO.22

As

As

As

As

As

As

工 事 名

施工場所

事業者名 玉   城   町

縮    尺 図面番号1：100

図 面 名 土工横断図

NO.20～NO.22

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

1:0.53 1:
0.
48

1
:
0
.3
71:0.53

1:0.53 1:
0.
51

1:
1.

0

EL=16.513

EL=17.930 EL=17.930

EL=16.563

EL=17.930 EL=17.930

EL=16.613

EL=17.930 EL=17.930

1:1.0

1:1.0 1:
1.

0

1:1.0 1:
1.

0

1:
1.

0

1:
1.

0

1:
1.

0 1:1.0
1:1.0

1:1.0

2

2

2

2

2

NO.22

盛　土
(Ｗ＜2.5m)

床　掘

種  別

m

m

m

m

数量区分

m

単位 数  量

3.9

8.0

0.6

2.6

2.6

2m 2.0

2m 2.0

1次掘削

埋戻し
(種別C)

右岸側

左岸側

掘　削
(土　砂) 2次掘削

2m 0.3

右岸側

左岸側

右岸側

左岸側

2

2

2

2

2

NO.21

盛　土
(Ｗ＜2.5m)

床　掘

種  別

m

m

m

m

数量区分

m

単位 数  量

4.4

8.3

0.8

2.6

2.6

2m 2.0

2m 2.0

1次掘削

埋戻し
(種別C)

右岸側

左岸側

掘　削
(土　砂) 2次掘削

2m 0.4

右岸側

左岸側

右岸側

左岸側

2

2

2

2

2

NO.20

盛　土
(Ｗ＜2.5m)

床　掘

種  別

m

m

m

m

数量区分

m

単位 数  量

5.6

12.8

0.4

2.6

2.6

2m 2.0

2m 2.0

1次掘削

埋戻し
(種別C)

右岸側

左岸側

掘　削
(土　砂) 2次掘削

2m 0.3

右岸側

左岸側

右岸側

左岸側

C2(12.8)C1(5.6) B(0.4)
B(0.3)

E(2.6)
Fu(2.0)

E(2.6)
Fu(2.0)

C2(8.3)C1(4.4)

E(2.6)
Fu(2.0)

E(2.6)
Fu(2.0)

B(0.4)
B(0.8)

C2(8.0)C1(3.9)

E(2.6)
Fu(2.0)

E(2.6)
Fu(2.0)

B(0.3)
B(0.6)

土工横断図

玉城町 下田辺 地内ほか

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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 平 面 図 
S=1:200

横 断 図
S=1:150

DL=10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

N
O
.
1
6

N
O
.
1
7

N
O
.
1
8

大型土のう1段目

大型土のう2段目

大型土のう3段目

工事用進入路

1:1.0

1:0.5

321

縦 断 図
V=1:200
H=1:200

進入路①区間参考図

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名

参考図　※仮設は任意とする。

進入路①区間参考図

図　示

DL=15.000

As As

Ｇ
Ｇ

Ｇ
ジャカゴ

Ｇ
Ｇ

仮設盛土B1(7.6)

断面-3

DL=15.000

As As

Ｇ
Ｇ

Ｇ
ジャカゴ

Ｇ
Ｇ

仮設盛土B1(10.5)

断面-2

DL=15.000

As As

Ｇ
Ｇ

Ｇ
ジャカゴ

Ｇ
Ｇ

仮設盛土B1(1.1)

断面-1

1:1.0

1:1.0

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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i=20.
0%

1600013700

29690

6850 6850

外城田川

W
=
4
.
0
0
mW
=
4
.
0
0
m

i=20.0%

進入路①区間

8000 8000

16000

大型土のう1段目 L=18.6m

大型土のう2段目 L=4.9m 大型土のう2段目 L=19.8m

大型土のう3段目 L=8.1m 大型土のう3段目 L=20.9m

5003000500

4000

大型土のう1段目

大型土のう2段目

大型土のう3段目

5003000500

4000

大型土のう2段目

大型土のう3段目

5003000500

4000

大型土のう

A=74.2m2



 平 面 図 
S=1:200

横 断 図
S=1:100

坂路

A

B

進入路②区間参考図

断面-B

仮設盛土B1(1.4)

断面-A

仮設盛土B1(3.2)

工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名

参考図　※仮設は任意とする。

進入路②区間参考図

図　示

As

DL=15.000

As As

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

DL=15.000

As As

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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外城田川

進入路①区間進入路②区間 L=21.0m

大型土のう L=21.0m×4列

4000

17000

1
:
1
.
5

4000

4000



工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名

（3工区）

工事初期段階

進入路①施工 進入路②施工

DL=15.000

As

As
Ｇ

Ｇ

Ｇ

平 面 図
S=1:500

施工段階図(案)-1

21.2 色白橋

KR-23-1

N
o.

19

N
o.

25

N
o.

23

N
o.

26

N
o.

15

N
o.

17

N
o.

18

N
o.

16

N
o.

20 N
o.

21

N
o.

22

N
o.

24

N
o.

27

N
o.

28

+9
.9

3

IP
.3+1

4.
91

+2
2.

05

外城田川
T26-2

+1
0.

0

DL=15.000 参考図　※仮設は任意とする。

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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施工段階図（案）－１

図　示

大型土のう運搬

16tラフタークレーン等を用い、大型土のう
を吊りこむ

As

As

Ｇ

Ｇ

Ｇ
Ｇ

1:1.0

4000

進入路①区間

進入路②区間

進入路施工

16t級ラフタークレーン

4tダンプトラック等

16t級ラフタークレーン

5003000500

4000

大型土のう

10
00
0

13000



工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名

（3工区）

平 面 図
S=1:500

施工段階図(案)-2

③河川中央付近に進入路を設置

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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施工段階図(案)－２

参考図　※仮設は任意とする。

図　示

移動式クレーン機能付き

④大型土のうによる締切を設置

DL=15.000

As

AsＧ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

PC78US

小口並べ

小口並べ

クレーン付きバックホウで
仮進入路を敷設→袋詰め玉石撤去
　　　　　　↓
不整地運搬車で袋詰め玉石を搬出
　　　　　　↓
大型土のうを運搬
　　　　　　↓
先に進入しているバックホウで大
型土のうを敷設

左岸側堤防上で大型土のうを
荷受けする

DL=15.000

As

AsＧ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

21.2 色白橋

KR-23-1

N
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N
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0

大型土のう運搬

大型土のう L=15m×2列=30m

高密度ポリエチレン管φ1000

現地湧水状況等に応じ、
適宜台数を変更すること

支川呑口部正面図
S=1:50

(小口土のう2列）

0.28m3級バックホウ

3000
土のう

土のう

不整地運搬車

3000
不整地運搬車

進入路①区間

進入路②区間

進入路施工

16t級ラフタークレーン

4tダンプトラック等

下流側仮締切

支川処理　L=24m

仮締切(大型土のう)設置　L=70m×2列

水中ポンプ敷設

高密度ポリエチレン管φ1000

土のう締切 A=2.0㎡×2列

既設函渠 B2500×H1500

10
00

2500

1
5
0
0

W=1500



工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名

左岸側施工時は、右岸側を
仮排水路とする

（3工区）

平 面 図
S=1:500

施工段階図(案)-3

⑤左岸側土工→根継工施工

DL=15.000

As
As

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

1:0.53

先に進入しているバックホウ
で土工→根継工施工

1:1.0

1:
1.

0

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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施工段階図(案)－３

参考図　※仮設は任意とする。

図　示
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大型土のう運搬

締切工を適宜移動すること

16t級ラフタークレーン

4tダンプトラック等

左岸側根継工施工(NO.20
～NO.22+

10.0)



工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名

右岸側施工時は、左岸側を
仮排水路とする

（3工区）

平 面 図
S=1:500

施工段階図(案)-4

⑤右岸側土工→根継工施工

①進入路内に仮排水管設置

②下流締切工を右岸側へ移設
③水中ポンプ敷設替え

④上流側仮締切設置

⑤右岸側根継工施工

DL=15.000

As
As

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

1:0.53

1:1.0

1:1.0
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施工段階図(案)－４

参考図　※仮設は任意とする。

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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大型土のう運搬 流向

大型土のう L=15m

(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ800×2条)設置

現地湧水状況等に応じ、
適宜台数を変更すること

大型土のう L=12m×2列=24m

(大型土のう流用)

締切工を適宜移動すること

16t級ラフタークレーン

4tダンプトラック等

上流側仮締切

進入路内に仮排水管 L=8.0m

右岸側根継工施工(NO.20～
NO.22+1

0.0)

水中ポンプ敷設替え

下流側仮締切

下流締切工を右岸側へ移設

支川処理撤去



工 事 名

施工場所

事業者名

玉城町 下田辺 地内ほか

玉   城   町

縮    尺 図面番号

図 面 名

①下流側締切撤去

②大型土のう締切等撤去
③河川中央部掘削

④上流側仮締切撤去

⑤袋詰め玉石設置

⑥進入路撤去，後片付け

 側 面 図 

等にて設置

 横 断 図 

▽計画河床高(埋戻しライン)

▽平張部天端高
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根継工施工終点

DL=15.000
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3

（3工区）

平 面 図
S=1:500

施工段階図(案)-5

2
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3

充填すること

充填すること
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施工段階図(案)－５

参考図　※仮設は任意とする。

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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袋詰め玉石(2t級) 下流側N=58袋
クレーン機能付きバックホウ
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:3.

0

1000 69001000

1段目 N1=4列

2段目 N2=3列

端
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袋
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め
玉

石

NO.22+10.0

袋詰め玉石(2t級) 上流側N=51袋

端部は土のう若しくは土砂等で

端部は土のう若しくは土砂等で

袋詰め玉石(2t級)

上流側仮締切撤去

仮排水管撤去

水中ポンプ撤去

下流側仮締切撤去

進入路撤去

大型土のう締切等撤去

袋詰め玉石設置
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玉城町 下田辺 地内ほか

仮設横断図
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参考図　※仮設は任意とする。

準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
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