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施 工 場 所

技師 係

設　計

設計 検算

自 令和５年９月　　日

至 令和６年３月２９日

　玉城町中央公民館改修工事

　1.建築改修工事　１式
　
　1.機械設備改修工事　１式

　1.電気設備改修工事　１式

　1.解体撤去工事　１式

工　事　の　概　要 変　更　理　由

期　　　間 日間　　 長 巾

工　事　設　計　書

　玉城町中央公民館改修工事

  玉城町　下田辺　地内 調査

設　計　費 ￥ 円（内消費税 　　　　円） 　　令和５年６月作成



玉城町中央公民館改修工事

内  訳  書



Ⅰ 建築工事 1 式

Ⅱ 電気設備工事 1 式

Ⅲ 機械設備工事 1 式

Ⅳ 解体撤去工事 1 式

直接工事費

Ⅴ 共通仮設費 1 式

純工事費

Ⅵ 現場管理費 1 式

工事原価

Ⅶ 一般管理費等 1 式

工事価格

消費税等相当額 10%

設計額

名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価

　玉城町中央公民館改修工事

金    額 備　　考
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Ⅰ 建築工事

1 仮設工事 1.0 式

2 土・地業工事 1.0 式

3 鉄筋工事 1.0 式

4 コンクリート・型枠工事 1.0 式

5 防水工事 1.0 式

6 金属工事 1.0 式

7 建具工事 1.0 式

8 内外装工事 1.0 式

9 外壁改修工事 1.0 式

Ⅰ の 計

名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

1 仮設工事

墨出し 内部足場共 734.0 ㎡

枠組み本足場（手摺先行方式） H=10.1ｍ+H=11.1ｍ 1780.0 ㎡

枠組み棚足場 H=5ｍ 77.8 ㎡

ローリング足場 310.0 ㎡

脚立足場 並列 578.0 ㎡

養生費 １、２階廊下 220.0 ㎡

清掃費 ロビー、婦人教養室 334.0 ㎡

竣工前清掃片付け 734.0 ㎡

1 の 計

3



名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

2 土・地業工事

根切り 2.5ｍ程度 18.7 ㎥

埋戻し 0.8 ㎥

盛土 1.0 ㎥

残土処分 場外搬出 16.9 ㎥

砕石敷き 再生砕石 6.0 ㎥

2 の 計

根切り土流用

根切り土流用
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

3 鉄筋工事

異形鉄筋 D13 1361.0 ㎏

加工組立 1361.0 ㎏

運搬費 1361.0 ㎏

3 の 計
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

4 コンクリート・型枠工事

捨てコンクリート Fc-18 3.0 ㎥

基礎コンクリート 14.1 ㎥

土間コンクリート 砕石、補強筋　6Φ　@150　共 25.3 ㎡

打設手間 17.1 ㎥

ポンプ車損料 2.0 回

普通合板型枠 運搬共 8.2 ㎡

4 の 計

Fc-21
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

5 防水工事

(屋根①)

高圧洗浄・ケレン 268.2 ㎡

既設防水層不良部撤去 1.0 式

既設ドレン上皿撤去 タテ型 4.0 箇所

既設脱気筒撤去 3.0 箇所

下地調整 エポキシ系ポリマーセメント塗布 268.2 ㎡

ウレタン塗膜防水 X-1工法　平場 232.9 ㎡

ウレタン塗膜防水 X-2工法　立上り 35.3 ㎡

改修ドレン取付 タテ型　ストレーナー共 4.0 箇所

脱気筒取付 U 製 3.0 箇所

配管架台吊上げ・復旧 1.0 式

(屋根②)

高圧洗浄・ケレン 141.2 ㎡

既設アルミ笠木撤去 30.3 m

既設防水層不良部撤去 1.0 式

既設ドレン上皿撤去 ヨコ型 2.0 箇所
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

既設脱気筒撤去 2.0 箇所

下地調整 エポキシ系ポリマーセメント塗布 141.2 ㎡

ウレタン塗膜防水 X-1工法　平場 114.4 ㎡

ウレタン塗膜防水 X-2工法　立上り 26.8 ㎡

改修ドレン取付 ヨコ型　ストレーナー共 2.0 箇所

脱気筒取付 U 製 2.0 箇所

アルミ笠木新設 30.3 m

(屋根③)

高圧洗浄・ケレン 472.1 ㎡

既設押え金物撤去 84.2 m

既設ドレン上皿撤去 ヨコ型 6.0 箇所

塩ビシート防水 427.5 ㎡

塩ビシート防水 機械固定工法　立上り　t=1.5　ALC下地 44.6 ㎡

塩ビ被覆鋼板取付 入隅部　L型特注鋼板 84.2 m

塩ビ被覆鋼板取付 天端部　L型　シーリング共 84.2 m

改修ドレン取付 ヨコ型　ストレーナー共 6.0 箇所

脱気筒取付 U 製 5.0 箇所

機械固定工法　平場t=1.5　ALC下地　ディスクあと施工
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

(屋根④)

高圧洗浄・ケレン 53.3 ㎡

既設防水層不良部撤去 1.0 式

既設ドレン上皿撤去 ヨコ型 1.0 箇所

下地調整 エポキシ系ポリマーセメント塗布 53.3 ㎡

ウレタン塗膜防水 X-2工法　平場 35.0 ㎡

ウレタン塗膜防水 X-2工法　立上り 18.3 ㎡

改修ドレン取付 ヨコ型　ストレーナー共 1.0 箇所

配管架台吊上げ・復旧 1.0 式

(屋根⑤)

高圧洗浄・ケレン 37.3 ㎡

既設ドレン上皿撤去 ヨコ型 3.0 箇所

下地調整 エポキシ系ポリマーセメント塗布 37.3 ㎡

ウレタン塗膜防水 X-2工法　平場 17.4 ㎡

ウレタン塗膜防水 X-2工法　立上り 19.9 ㎡

改修ドレン取付 ヨコ型　ストレーナー共 3.0 箇所
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

(屋根⑥)

高圧洗浄・ケレン 25.8 ㎡

既設防水層不良部撤去 1.0 式

既設ドレン上皿撤去 タテ型 1.0 箇所

下地調整 エポキシ系ポリマーセメント塗布 25.8 ㎡

ウレタン塗膜防水 X-2工法　平場 22.5 ㎡

ウレタン塗膜防水 X-2工法　立上り 3.3 ㎡

改修ドレン取付 タテ型　ストレーナー共 1.0 箇所

トップライト廻りシーリング打替 1.0 箇所

(屋根⑦)

高圧洗浄・ケレン 11.3 ㎡

既設防水層不良部撤去 1.0 式

既設ドレン上皿撤去 ヨコ型 1.0 箇所

下地調整 エポキシ系ポリマーセメント塗布 11.3 ㎡

ウレタン塗膜防水 X-2工法　平場 4.6 ㎡

ウレタン塗膜防水 X-2工法　立上り 6.7 ㎡

改修ドレン取付 ヨコ型　ストレーナー共 1.0 箇所
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

(屋根⑧)

高圧洗浄・ケレン 6.7 ㎡

既設防水層不良部撤去 1.0 式

既設ドレン上皿撤去 ヨコ型 1.0 箇所

下地調整 エポキシ系ポリマーセメント塗布 6.7 ㎡

ウレタン塗膜防水 X-2工法　平場 2.7 ㎡

ウレタン塗膜防水 X-2工法　立上り 4.0 ㎡

改修ドレン取付 ヨコ型　ストレーナー共 1.0 箇所

(庇)

高圧洗浄・ケレン 4.2 ㎡

下地調整 エポキシ系ポリマーセメント塗布 4.2 ㎡

ウレタン塗膜防水 X-2工法　平場 3.4 ㎡

ウレタン塗膜防水 X-2工法　立上り 0.8 ㎡

(ベランダ①)

高圧洗浄・ケレン 33.2 ㎡

既設目地材撤去 33.3 m

既設ドレン上皿撤去 ヨコ型 1.0 箇所
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

下地調整 エポキシ系ポリマーセメント塗布 33.2 ㎡

目地処理 ポリウレタンシーリング 33.3 m

ウレタン塗膜防水 X-1工法　平場 24.7 ㎡

ウレタン塗膜防水 X-2工法　立上り 8.5 ㎡

改修ドレン取付 ヨコ型　ストレーナー共 1.0 箇所

脱気筒取付 U 製 1.0 箇所

(ベランダ②)

高圧洗浄・ケレン 62.1 ㎡

既設目地材撤去 69.8 m

既設ドレン上皿撤去 ヨコ型 2.0 箇所

下地調整 エポキシ系ポリマーセメント塗布 62.1 ㎡

目地処理 ポリウレタンシーリング 69.8 m

ウレタン塗膜防水 X-1工法　平場 49.3 ㎡

ウレタン塗膜防水 X-2工法　立上り 12.8 ㎡

改修ドレン取付 ヨコ型　ストレーナー共 2.0 箇所

脱気筒取付 U 製 1.0 箇所

トップライト廻りシーリング打替 2.0 箇所

12



名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

副資材及び諸経費 1.0 式

法定福利費 1.0 式

5 の 計
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

6 金属工事

軽量鉄骨壁下地 W-65 58.9 ㎡

軽量鉄骨天井下地 直張り 131.0 ㎡

軽量鉄骨天井下地 直張り 1.0 式

三方枠 鋼製（亜鉛メッキ鋼板　焼付塗装仕上げ） 1.0 カ所

看板文字 SUS箱文字（250×250　8文字） 1.0 カ所

6 の 計
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

7 建具工事

7-1 鋼製建具工事 鋼製軽量建具含む 1.0 式

7-2 木製建具工事 扉枠既設使用 1.0 式

7-3 トイレブース 1.0 式

7 の 計
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

7-1 鋼製建具工事
強化ガラスｔ-5共

AD-1 W1700×H2000　枠見込み：100　アルミ額縁共 1.0 ケ所

取付費 1.0 式

実測調査費 1.0 式

運搬搬入費 1.0 式

LSD-1 W800×H2100　枠見込み：140 1.0 ケ所

施工費 1.0 式

運搬搬入費 1.0 式

7-1 の 計
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

7-2 木製建具工事

WD-1 ガラリ付親子片開き戸 7.0 ケ所

WD-2 ガラリ付片開き戸 5.0 ケ所

WD-3 ガラリ付親子片開き戸 2.0 ケ所

WD-4 両開き戸 1.0 ケ所

WD-5 片引込戸 1.0 ケ所

WW-1 引違い４枚襖戸 1.0 ケ所

WW-2 引違い４枚襖戸 2.0 ケ所

WW-3 引違い襖戸 3.0 ケ所

WW-4 引違い４枚障子戸 2.0 ケ所

7-2 の 計

5400×1800　張替え

4500×1800　張替え

木製　三方枠共

44500×1800　張替え　欄間共

1800×1800　張替え
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

7-3 トイレブース

1.2階女子 4ブース×2ケ所＝8ブース

製品代 W7570×H2000×D40 2.0 ケ所

施工費 2.0 ケ所

運搬搬入費 2.0 ケ所

1階男子

製品代 W5820×H2000×D40 1.0 ケ所

施工費 1.0 ケ所

運搬搬入費 1.0 ケ所

1階男子

製品代 W5920×H2000×D40 1.0 ケ所

施工費 1.0 ケ所

運搬搬入費 1.0 ケ所

7-3 の 計

3ブース

3ブース
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

8 内外装工事

床モルタル金こて 張り物下 73.9 ㎡

壁モルタル金こて 塗り、張り物下 22.5 ㎡

長尺ビニル床シート ｔ-2.3 442.0 ㎡

タイルカーペット ｔ-6.5 24.6 ㎡

タタミ ｔ-55　一級品 30.0 枚

壁PB ｔ-12.5 38.7 ㎡

縁甲板張り ｔ-15 18.4 ㎡

壁PB（GL工法） ｔ-12.5 111.0 ㎡

壁ケイ酸カルシウム板 ｔ-8 8.9 ㎡

壁ケイ酸カルシウム板（GL工法） ｔ-8 15.5 ㎡

壁抗菌メラミン化粧板 ｔ-3 140.0 ㎡

天井化粧PB ｔ-9.5 134.0 ㎡

クロス張り 普及品 533.0 ㎡

天井岩綿吸音板 PBｔ-9.5下地共 474.0 ｍ

ビニル巾木 H-100 378.0 ｍ

廻り縁 塩ビ 406.0 ｍ
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

AEP塗り 24.4 ㎡

防水形複層塗材Ｅ ゆず肌 183.0 ㎡

防水形複層塗材Ｅ 玄関ポーチ柱　ゆず肌（鉄部　補強鉄板共） 9.4 ㎡

内装薄付材E 77.3 ㎡

OP塗り 鋼製建具（錆止め共） 54.4 ㎡

OP塗り 木部（枠、額縁棟） 94.2 ㎡

人造大理石 W-100　ﾗｲﾆﾝｸﾞバック 16.0 ｍ

人造大理石 W-100～200　ﾗｲﾆﾝｸﾞバック 2.0 ｍ

人造大理石 W-200～300　ﾗｲﾆﾝｸﾞバック 4.0 ｍ

ミニキッチン ガスコンロ・換気扇共 2.0 カ所

亜鉛メッキ菱形金網フェンス H-1500　運搬、組立て共 15.3 ｍ

同上フェンス扉 H-1500×5500　運搬、組立て、基礎共 1.0 カ所

巾木 御影石　H-150 1.2 ｍ

室名札 アクリ板　ｔ-5 14.0 カ所

視聴覚者用ビニル床タイル 300×300 15.0 枚

8 の 計
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 備　　考単 位 単　 価 金    額

9 外壁改修工事

高圧水洗い 1235.0 ㎡

防水形複層塗材Ｅ ゆず肌 564.0 ㎡

シール工法 9.3 ｍ

ポリマーセメント系無機質複合塗材 6.8 ㎡

自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 8.7 ｍ

アンカーピニング工法（全面） 34.2 ㎡

二丁掛タイル張り 0.2 ㎡

シーリング撤去 745.0 ｍ

シーリング 目地 346.0 ｍ

シーリング サッシ廻り 399.0 ｍ

外壁面の事前調査 マーキング、計測、図面化共 1235.0 ㎡

9 の 計

タイル面、吹付タイル面

タイル面、吹付タイル面

吹付タイル面

タイル面
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玉城町中央公民館改修工事　電気設備

A 改修

1　幹線動力設備 1.0 式

2　電灯設備 1.0 式

3　防災照明設備 1.0 式

4　コンセント設備 1.0 式

5　電話配線設備 1.0 式

6　拡声設備 1.0 式

7　ｲﾝﾀｰﾎﾝ・呼出設備 1.0 式

8　電気時計設備 1.0 式

9　テレビ共聴設備 1.0 式

10　火災報知設備 1.0 式

A の 計

備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額
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備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

B ホール照明設備

1　建築電気設備 1.0 式

2　舞台照明設備 1.0 式

Bの計

C 発生材処理 1.0 式

Cの計

電気設備合計
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備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

A-1 　幹線動力設備

電線ケーブル IV14 接地線 11.0 ｍ

〃 CV3.5-4C ラック内 115.0 ｍ

〃 CV5.5-4C ラック内 5.0 ｍ

〃 CVT60 管内 4.0 ｍ

〃 CVT60 ラック内 7.0 ｍ

動力盤 RP-1 1.0 面

盤支持材 1.0 式

撤去費 1.0 式

A-1の計
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備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

A-2 電灯設備

電線ケーブル IV1.6 管内 466.0 ｍ

〃 IV2.0 管内 485.0 ｍ

〃 VVF1.6-2C ころがし 160.0 ｍ

〃 VVF1.6-3C ころがし 171.0 ｍ

位置ボックス類 1.0 式

一種金属せんぴ A型 8.0 ｍ

同上付属品 1.0 式

埋込スイッチ 1P15A×1 新金属P 7.0 個

〃 1P15A×1+L×1 新金属P 8.0 個

〃 1P15A×2+L×1 新金属P 5.0 個

〃 1P15A×3+L×1 新金属P 4.0 個

〃 1P15A×7 新金属P 1.0 個

〃 3W×1 新金属P 10.0 個

〃 3W×1 WP 2.0 個

〃 3W×1+4W×1 新金属P 1.0 個

〃 1P15A×1+L×1+3W×1 新金属P 1.0 個
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備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

センサー切替 １回路 2.0 個

センサー切替 ２回路 4.0 個

センサースイッチ 4.0 個

センサースイッチ ファン遅れ 5.0 個

埋込コンセント 2P15A×1 抜止 7.0 個

照明器具 A21 8.0 個

〃 B43 35.0 個

〃 C43 17.0 個

〃 D4 6.0 個

〃 E7 41.0 個

〃 F39 16.0 個

〃 G12 5.0 個

〃 H6 8.0 個

〃 J6 3.0 個

〃 K10 10.0 個

〃 L12 2.0 個

〃 M28 8.0 個
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備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

照明器具 N8 2.0 個

〃 O8 6.0 個

〃 P7 2.0 個

〃 Q12 1.0 個

撤去費 1.0 式

A-2の計
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備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

A-3 防災照明設備

電線ケーブル VVF1.6-3C ころがし 157.0 ｍ

一種金属せんぴ A型 1.0 ｍ

同上付属品 1.0 式

非常用照明器具 非A4 7.0 個

〃 非A4.7 8.0 個

〃 非B5.7 8.0 個

〃 非C6.4 2.0 個

誘導灯 避BH 8.0 個

〃 避BL 2.0 個

配線遮断器 MCCB2P20A増設 1.0 個

撤去費 1.0 式

A-3の計
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備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

A-4 コンセント設備

電線ケーブル VVF2.0-2C ころがし 8.0 ｍ

〃 VVF2.0-3C ころがし 115.0 ｍ

一種金属せんぴ A型 7.0 ｍ

同上付属品 1.0 式

位置ボックス類 1.0 式

配線遮断器 MCCB2P20A増設 10.0 個

埋込コンセント 2P15A×2 新金属P 36.0 個

〃 2P15A×1E 13.0 個

〃 2P15A×2E 2.0 個

〃 2P15A×1E　WP 3.0 個

ハーネスジョイント 4分岐 4.0 個

コードタップ　2P15AE×4 5ｍ 4.0 個

アップコンセント 2P15A×2 1.0 個

カバープレート取付 １個用 3.0 個

撤去費 1.0 式

A-4の計
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備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

A-5 電話設備

ローテンション 1.0 個

壁プレート 1.0 個

撤去費 1.0 式

A-5の計
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備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

A-6 拡声設備

電線ケーブル HP1.2-3C ころがし 86.0 ｍ

〃 HP1.2-3C 管内 21.0 ｍ

一種金属せんぴ A型 1.0 ｍ

同上付属品 1.0 式

天井埋込スピーカ　 6.0 個

天井埋込スピーカ　 ＡＴＴ付 8.0 個

アッテネーター 9.0 個

カバープレート １個用 1.0 個

撤去費 1.0 式

A-6の計
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備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

A-7 呼出設備

電線ケーブル ＡＥ1.2-2Ｃ ころがし 17.0 ｍ

〃 ＡＥ1.2-3Ｃ ころがし 6.0 ｍ

〃 AE0.9-10P ころがし 12.0 ｍ

一種金属せんぴ A型 4.0 ｍ

同上付属品 1.0 式

位置ボックス類 1.0 式

呼出表示器 1回線 1.0 台

呼出釦 ひも付き 2.0 個

廊下灯 1.0 個

復旧釦 1.0 個

インターホン １２局 9.0 個

カバープレート １個用 5.0 個

撤去費 1.0 式

A-7の計
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備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

A-8 電気時計設備

親時計 ２回線 1.0 台

子時計 スピーカ付 4.0 個

子時計Ｂ 角形 2.0 個

子時計Ｃ LEDデジタル 1.0 個

撤去費 1.0 式

A-8の計
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備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

A-9 テレビ共聴設備

直列ユニット 3.0 個

カバープレート 2.0 個

撤去費 1.0 式

A-9の計
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備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

A-10 火災報知設備

電線ケーブル ＡＥ1.2-4Ｃ ころがし 21.0 ｍ

〃 ＡＥ1.2-4Ｃ 管内 15.0 ｍ

〃 HP0.9-10P 管内 7.0 ｍ

〃 IV1.2 管内 20.0 ｍ

電線管 E19 露出 15.0 ｍ

位置ボックス類 1.0 式

受信機 Ｐ-1-15Ｌ 1.0 台

定温式スポット形感知器 1種防水 9.0 個

差動式スポット型感知器 2種 2.0 個

再取り付け費 1.0 式

撤去費 1.0 式

消防検査立ち合い費 1.0 式

A-10の計
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備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

B-1 ホール照明設備 建築電気設備

電線ケーブル IV2 管内 112.0 ｍ

〃 DMX203-2P 管内 109.0 ｍ

〃 FCPEV0.9-1P 管内 137.0 ｍ

〃 FCPEV0.9-3P 管内 75.0 ｍ

〃 FCPEV0.9-10P 管内 41.0 ｍ

電線管 E19 露出 38.0 ｍ

〃 E25 いんぺい 51.0 ｍ

〃 E31 いんぺい 32.0 ｍ

〃 E51 いんぺい 5.0 ｍ

プルボックス 500*500*500 1.0 個

照明器具取り付け費 客席用ダウンライト 1.0 式

撤去費 1.0 式

B-1の計
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備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

B-2 ホール照明設備 舞台照明設備

調光盤 1.0 台

調光操作部 1.0 台

舞台袖操作部 1.0 台

作業灯スイッチ 1.0

ボーダーライト ７台 付属品共 1.0 組

アッパーホリゾントライト 6台 付属品共 1.0 組

シーリングスポットライト 9台 付属品共 1.0 組

舞台前ダウンライト 6.0 台

客席用ダウンライト 1 12.0 台

客席用ダウンライト 2 12.0 台

舞台袖コネクタ 1.0 台

信号変換インターフェース 1.0 台

施工費 1.0 式

法定福利費 1.0 式

B-2の計
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備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

C 発生材処理

廃材運搬費 1.0 式

廃材処理費 1.0 式

Cの合計

38



備　　考

機械設備工事

A 空調設備工事 〔諸室系統〕 1.0 式

〔ホール系統〕 1.0 式

B 給水設備工事 1.0 式

C 衛生器具設備工事 1.0 式

D 排水設備工事 1.0 式

E ガス設備工事 1.0 式

F 給湯設備工事 1.0 式

G 空調設備撤去工事 1.0 式

H 衛生設備撤去工事 1.0 式

計

名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額
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備　　考
名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

A 空調設備工事

〔諸室系統〕

PAC-1 2.0 組

PAC-2 4.0 組

PAC-3 2.0 組

PAC-4 2.0 組

PAC-5 1.0 組

PAC-6 1.0 組

PAC-7 1.0 組

集中リモコン 1.0 個

F-1 9.0 組

F-2 5.0 組

F-3 3.0 組

F-4 2.0 組

OA-1 11.0 組

鳩小屋側部開口 450×200 1.0 式

配管化粧カバー 1.0 式
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備　　考
名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

吹出しノズル 200φ 4.0 個

PAC-5チャンバー 1.0 式

冷媒用被覆銅管 6.35φ 95.0 m

冷媒用被覆銅管 9.52φ 290.0 m

冷媒用被覆銅管 12.7φ 95.0 m

冷媒用被覆銅管 15.88φ 265.0 m

冷媒用被覆銅管 25.4φ 25.0 m

ドレン VP50 11.0 m

ドレン VP40 34.0 m

ドレン VP25 58.0 m

ドレン管保温 1.0 式

スパイラルダクト 150φ 83.0 m

スパイラルダクト 100φ 4.0 m

保温付フレキシブルダクト 200φ 18.0 m

内外機電源配線 EM-CE2.0-3C 385.0 m

内外機連絡配線 EM-CEE1.25-2C 385.0 m

リモコン配線 EM-CEE1.25-2C 192.0 m

41



備　　考
名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

電線管 PF-16 42.0 m

コンセントボックス リモコン用 15.0 個

総合調整 1.0 式

重量搬入費 1.0 式

〔諸室系統〕計
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備　　考
名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

A 空調設備工事

〔ホール系統〕

空冷ヒ－トポンプ式チラ－ CR-1 1.0 基

空気調和機 AH-1 1.0 基

冷温水ポンプ P-1 2.2KW 1.0 基

シスターンタンク EXT-1 1.0 基

F-5 1.0 組

配管架台 1.0 式

ダクト架台 1.0 式

空調制御盤改修 1.0 式

プルボックス SUS100x100x100  2.0 個

プルボックス SUS200x200x100 1.0 個

プルボックス SUS400x400x300 1.0 個

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管65φ 29.0 m

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管50φ 1.0 m

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管20φ 7.0 m

冷温水管保温 1.0 式
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備　　考
名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

仕切弁 GV65 8.0 個

仕切弁 GV50 2.0 個

仕切弁 GV20 3.0 個

金属可とう管 FJ65×500L 4.0 本

逆止弁 CV65 1.0 個

温度計 4.0 個

自動エア抜き弁 15A 4.0 個

ストレーナー65 65A 1.0 個

ストレーナー20 20A 1.0 個

ストップバルブ 15A 2.0 個

キャンバス継手 750×750 2.0 組

角ダクト 1.0 式

角ダクト保温 1.0 式

スパイラルダクト 100φ 3.0 m

ボリュームダンパー 700x700 1.0 組

ドレン VP30 5.0 m

ドレン VP15 4.0 m
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備　　考
名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

ケーブル CV100-3C 管内 22.0 m

ケーブル CV8-3C 管内 5.0 m

電線 IV5.5 5.0 m

ケーブル CVV-2.0-3C 10.0 m

電線管 VE70 1.0 m

電線管 VE28 5.0 m

電線管 VE16 10.0 m

電線管 PF28 1.0 m

電線管 PF16 2.0 m

三方弁 65 1.0 個

総合調整 1.0 式

重量搬入費 1.0 式

〔ホール系統〕計
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備　　考
名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

B 給水設備工事

SGP-VD40 機械室・便所 5.0 m

SGP-VD32 機械室・便所 4.0 m

SGP-VD25 機械室・便所 1.0 m

SGP-VD20 機械室・便所 5.0 m

SGP-VA32 機械室・便所 11.0 m

SGP-VA25 機械室・便所 1.0 m

SGP-VA20 機械室・便所 42.0 m

SGP-VA20 屋外 4.0 m

給水管保温 1.0 式

配管用貫通孔 1.0 式

配管切断接続 1.0 式

仕切弁 GV32 2.0 個

仕切弁 GV20 2.0 個

金属可とう管 FJ20SUS(L=300) 2.0 本

エア抜き弁 20A 1.0 個

Bの計
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備　　考
名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

C 衛生器具設備工事

床排水大便器　蓋付 6.0 組

紙巻器 7.0 個

I型手すり 6.0 組

壁掛小便器 4.0 組

小便器用手摺 2.0 組

はめ込み洗面器 4.0 組

化粧鏡 4.0 組

小形多目的流し 4.0 枚

床排水大便器　蓋なし 1.0 組

背もたれ 1.0 組

洗面器 1.0 組

多用途用手すり 1.0 組

跳上手すり 1.0 組

ｶｳﾝﾀｰ一体形洗面器 1.0 組

化粧鏡 1.0 組

オストメイトパック 1.0 枚
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備　　考
名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

横型おむつ交換台 1.0 組

ベビーキープ 1.0 組

チェンジングボード 1.0 組

フック 1.0 組

器具取付費 1.0 式

Cの計
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備　　考
名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

D 排水設備工事

硬質塩化ビニル管100 排水・機械室・便所 16.0 m

硬質塩化ビニル管75 排水・機械室・便所 25.0 m

硬質塩化ビニル管65 排水・機械室・便所 16.0 m

硬質塩化ビニル管50 排水・機械室・便所 30.0 m

硬質塩化ビニル管100 通気・機械室・便所 4.0 m

硬質塩化ビニル管65 通気・機械室・便所 4.0 m

硬質塩化ビニル管50 通気・機械室・便所 26.0 m

配管用貫通孔 排水・通気 1.0 式

床上掃除口 掃兼ドレン50A 5.0 個

床上掃除口 COA100 5.0 個

床上掃除口 COA80 4.0 個

床上掃除口 COA65 3.0 個

床上掃除口 COA50 3.0 個

満水試験継手 100A 1.0 個

満水試験継手 80A 1.0 個

Dの計
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備　　考
名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

E ガス設備工事

塩化ビニル被覆鋼管（黒） 20A機械室・便所 5.0 m

配管用炭素鋼鋼管（白） 20A機械室・便所 25.0 m

金属可とう管 FJ20SUS(L=300) 2.0 本

GC20 4.0 個

Eの計
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備　　考
名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

F 給湯設備工事

SGP-HVA20 機械室・便所 7.0 m

SGP-HVA20 屋外 9.0 m

給湯管保温 1.0 式

金属可とう管 FJ20SUS(L=300) 2.0 本

ガス給湯器 16号 2.0 台

Fの計
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備　　考
名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

G 空調設備撤去工事

〔諸室系統〕

空調機器撤去工事 1.0 式

冷温水管撤去工事 1.0 式

冷媒管撤去工事 1.0 式

ダクト撤去工事 1.0 式

ドレン管撤去工事 1.0 式

重量搬出費 1.0 式

弁類撤去 1.0 式

冷媒回収工事 1.0 式

〔諸室系統〕計
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備　　考
名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

G 空調設備撤去工事

〔ホール系統〕

空調機器撤去工事 1.0 式

冷温水管撤去工事 1.0 式

ケーブル撤去工事 19.0 m

重量搬出費 1.0 式

チャンバー撤去 1.0 式

弁類撤去 1.0 式

冷媒回収工事 1.0 式

〔ホール系統〕計

Gの計
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備　　考
名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

H 衛生設備撤去工事

衛生器具設備撤去工事 1.0 式

配管設備撤去工事 1.0 式

同上運搬処分費 1.0 式

Hの計
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Ⅳ 直接工事費

1 撤去工事費 1.0 式

2 移設工事費 1.0 式

3 廃材運搬費 1.0 式

4 廃材処分費 1.0 式

Ⅳ の 計

名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額 備　　考
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額 備　　考

1 撤去工事費

天井　ボード類撤去(一重張) 241.3 ㎡

天井　ボード類撤去(二重張) 462.1 ㎡

天井　木質類撤去 7.7 ㎡

天井　バスリブ撤去 10.4 ㎡

天井　下地撤去 木製 718.6 ㎡

内壁　CB撤去 105.0 ㎡

内壁　RC撤去 12.0 ㎡

ライニング撤去 トイレ 8.9 ㎡

トイレブース撤去 26.4 ㎡

アルミ製パーテーション撤去 13.1 ㎡

壁仕上　タイル撤去 164.7 ㎡

壁仕上クロス撤去 497.2 ㎡

下地モルタル撤去 一部モルタル仕上部共 833.6 ㎡

木製建具撤去 枠共 50.2 ㎡

襖撤去 枠共 5.5 ㎡

アルミ製建具撤去 枠共 5.0 ㎡

石綿含有建材

石綿含有建材
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額 備　　考

ガラス撤去 19.8 ㎡

巾木ソフト巾木撤去 326.0 ｍ

畳寄せ撤去 21.4 ｍ

床　ビニル類撤去 石綿含有建材 545.9 ㎡

床　カーベット撤去 80.2 ㎡

床　タイル撤去 36.3 ㎡

床　木質類撤去 100.4 ㎡

タタミ撤去 34.5 枚

床組撤去 100.4 ㎡

下地モルタル撤去 579.4 ㎡

ゴム系シト防水撤去 3.8 ㎡

ステンレス製浴槽撤去 1.0 箇所

ポリバス撤去 1.0 箇所

流し台撤去 2.0 台

吊戸棚撤去 2.0 箇所

換気扇撤去 1.0 箇所

外部　基礎コンクリート撤去 防災倉庫部基礎ブロック　300×300　6箇所程度 1.0 式
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額 備　　考

外部　樹木撤去 21.0 ㎡

メッシュフェンスH-1200（忍び返し付）
外部　フェンス撤去 メッシュフェンスH-1500 19.8 ｍ

外部　空調機基礎撤去 1900×3200　H-200 6.1 ㎡

SUS製看板文字撤去 1.0 式

1 の 計
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額 備　　考

2 移設工事費

防災倉庫移設工 1.0 式

2 の 計
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額 備　　考

3 廃材運搬費

コンクリート類 1.0 式

木くず 1.0 式

木くず 樹木 1.0 式

金属くず 1.0 式

廃プラスチック類 1.0 式

ガラスくず類 1.0 式

石綿含有産業廃棄物 ﾎﾞｰﾄﾞ類 1.0 式

石綿含有産業廃棄物 廃プラスチック類 1.0 式

3 の 計
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名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額 備　　考

4 廃材処分費

コンクリート類 53.0 ㎥

木くず 11.2 ㎥

木くず 樹木 6.3 ㎥

金属くず 0.9 ㎥

廃プラスチック類 5.5 ㎥

ガラスくず類 2.5 ㎥

石綿含有産業廃棄物 ﾎﾞｰﾄﾞ類 12.2 ㎥

石綿含有産業廃棄物 廃プラスチック類 1.4 ㎥

4 の 計
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Ⅳ 共通仮設工事

共通仮設費 仮設用　電気、給排水設備含む 1            式

仮囲い ガードフェンス　H-1800 20.6 m

仮囲い門扉 クロスゲート　W-6000　H-1800 1 箇所

交通誘導員 11 日
パッシブ法　

化学物質の濃度測定 測定箇所　5ヶ所 1 式

Ⅳ　の　計 0

備　　考名　　　　称 摘　　　　　要 数　量 単 位 単　 価 金    額

62



履行 令和　５年　９月　　　日　から
期限 令和　６年　３月　２９日　まで

達成率 備考

準備期間 引渡し

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

仮囲い、足場等 養生・足場設置 養生・足場撤去

改修部撤去

空調設備機器等撤去

外壁調査 内、外装部改修

承認 製作 配管、配線 調整

承認 製作 設置工事 調整

　※改修工事の施工時期、工期については、機器等の市場動向を考慮する事

３月２月工種

機械設備工事

１１月

玉城町中央公民館改修工事

９月 １０月

準　備

撤去工事

１月

仮設工事

建築工事

電気設備工事

１２月



玉城町中央公民館改修工事  特記仕様書 

 

 

１．工事名  

玉城町中央公民館改修工事  

 

２．工期  

 契約日～令和６年３月２９日  

 

３．工事発注に際して  

 

（１）本工事は居ながら工事である。  

 

（２）本工事の外壁改修工事については第三者による外壁打診調査結果

報告書を作成し、設計数量の照合・確認を行い、施工図、数量書、

施工計画書、工程表等を提出し監督職員の承諾の後、速やかに施工

する。  

 

  注）（２）については増減対象項目  


