
鏡(工事の大要)

工　事　設　計　書

施　　工　　理　　由

契約の日から        年  月  日まで

設 計 額

工　　事　　概　　要

年度

度会郡　玉城町

（うち消費税等相当額　　　　　　　　　）

 5

永楽橋長寿命化修繕工事

505-461t000-00075-11(0)

設計書名

- 1 -

令和  

工 　 期

施工場所



　



鏡(積算情報)

- 2 -

M01：伊勢１

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日

地　　区

M01：伊勢A

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

適用単価

505-461t000-00075-11(0)

一   般   材   料

一般土木

石             材

永楽橋長寿命化修繕工事
設　　  計　　  書　　   番　　  号

2023/09/27 15:47:28

505-461t000-00075-11(0)

費　　　　 　　　　　　　　　　　目

玉城町　建設課

生     コ      ン

橋梁保全工事適       用       工      種

設　　　　　　計　　　　　　者　　　　　　名

適　　　   用   　　　単　   　　価

工　　　　　事　　　　名本工事費

所　　  　　　  属　　   　　　  名

  令和 5年 9月 1日
  令和 5年 9月 1日
M00：伊勢１

積　算　情　報



諸経費情報

市街地補正

しない

度会郡　玉城町

延長期間最終日の基準年月

一般交通影響有り（２）－１

505-461t000-00075-11(0)

工期延長等日数

諸経費率按分

しない

  0日

しない

市街地以外

- 3 -

計上の有無

ＩＣＴ補正

令和 5年 9月

計上の有無工期延長等に伴う現場維持費

諸経費情報

しない

施工地域補正

現場環境改善費

週休２日制の補正



設計総括表

金額増減

        1

        1

当　初
工事区分

　仮設工

直接工事費
　　

道路維持･修繕

　　排水桝設置工

　　

　　仮設工

　維持修繕工

505-461t000-00075-11(0)

式

        1

数量増減

        1

設計総括表

式

単価数量

        1

式

単位

        1

永楽橋長寿命化修繕工事

        1

式

金額

　　

式

式

式

工事区分・工種・種別

　現場管理費

　　

橋梁保全工事

        1

度会郡　玉城町

摘要

純工事費

事業区分

        1

工事名

　　交通管理工

　

　

　　ガードレール塗装塗替え工

- 1 -

        1

橋梁保全工事

式

　

        1

　　

式

        1

式

式

　共通仮設費（率計上）

　

共通仮設費

式

式

　　断面修復工

        1



金額増減

消費税相当額

共通仮設費
当　初

工事区分
道路維持･修繕

505-461t000-00075-11(0)

式

        1

数量増減

        1

設計総括表

工事原価
単価数量

式

単位

        1
スクラップ　ヘビーH3

永楽橋長寿命化修繕工事

金額工事区分・工種・種別

        1

- 2 -
度会郡　玉城町

摘要

事業区分工事名

　

工事価格

式

        1

式

式

工事費計

式

　一般管理費等

        1



工事費総括表

- 1 -

505-461t000-00075-11(0)

(消費税等を含む）

消費税等相当額費　　　 　  　  目

工事費

機械器具費

工　事　価　格

応急工事費

工事雑費

請負対象額

請　　　  　 　　負

測量及び試験費

営繕費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費

本工事

附帯工事費



設計内訳書

　　　

　　　

当　初

長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 

単位

        0.2

式

　　　

　　　付属構造物塗替

数量

m3

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟ
       73

　　　

505-461t000-00075-11(0)

　　　

橋梁保全工事

道路維持･修繕

        1

単-2号

　　　 単-5号

　　　

       73
ｲﾝﾄ下塗淡彩　防護柵

　

        1

　　断面修復工

　　
　　

コンクリート塊

中塗白色　防護柵類

m2

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　維持修繕工

　　　殻運搬

主たる工種

m2

単-1号

工事区分

構造物

　　　目地版

類

施工地域

m2
　　　素地調整

金額増減

　　　

1構造物当り修復延べ

度会郡　玉城町

式

　　　建設廃棄物受入れ料金

        1

体積0.1m3以上;鉄筋ｹﾚ

        0.2

　　　断面修復工（左官工法）

        0.05

　　　

        1

単-3号

単価 数量増減

　　　

工事名

規格

　　　付属構造物塗替

       73

　　　

単-6号
防護柵類

事業区分

　

　　　人力積込

瀝青質目地板,t=10

単-8号

- 1 -

        0.2

式

　　　

　　

        1

単-7号

摘要

m2

橋梁保全工事

ﾝ･鉄筋防錆処理有り

　　ガードレール塗装塗替え工

　　

橋梁保全工事

無筋コンクリート

設計内訳書

　　　

無筋コンクリート

一般交通影響有り（２）－１
金額

永楽橋長寿命化修繕工事

m3

式

単-4号

　　　

<01>

m3



　　　

　　　

当　初

単位

　　　

8-25(20),早強,W/C=60

式

　　　

        2

　　　コンクリート削孔

数量

　　　コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下
　　　

品以上

505-461t000-00075-11(0)

単-9号

　　　

m3

道路維持･修繕

本

%以下

ショーボンド#101相当

        5

        2

　　　

m2

単-17号　　　

　　　

孔

単-18号

        1　　
　　

　　　

単-13号

工事区分・工種・種別・細別

　　　

主たる工種

M12×25（メッキ品）

工事区分

　　　

m3

　　　

        0.03

m3

単-19号

施工地域

無筋・鉄筋構造物 18-

        0.04

金額増減

単-10号

　　　

       73

90mm以上100mm未満 50

　　　建設廃棄物受入れ料金

- 2 -
度会郡　玉城町

        0.04

        5　　　

　　　殻運搬

　　排水桝設置工

単価 数量増減

mm以上200mm未満

　　　

工事名

規格

ショーボンドグラウト

　　　シーリング材

単-14号

　　　コンクリート

　　　
単-12号

kg

事業区分

　　　カッター入れ

相当品以上

単-11号

　　　六角ボルト

m

単-16号
無筋コンクリート

上塗白色 防護柵類

　　　樹脂グラウト

　　　付属構造物塗替

無筋コンクリート
単-15号

　　　

kg

　　　

        0.3

長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 
摘要

橋梁保全工事

m2

橋梁保全工事

無筋コンクリート

設計内訳書

        0.04

　　　

        0.7

一般交通影響有り（２）－１
金額

永楽橋長寿命化修繕工事

m3

　　　

　　　

　　　人力積込

<01>



　　　

当　初

単位

　　　

共通仮設費

t

数量

　　交通管理工

65A×1000,SUS304

式

　　　

式

        1

505-461t000-00075-11(0)

道路維持･修繕

　仮設工

式

        5

内-1号

- 3 -

　　　排水管設置

　　　

　

        1
0.1t以下

　

　　　排水桝

m

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　
　　

主たる工種

式

　　　ガス切断（板類）

工事区分

        1

　　　

        1

　　　

単-23号

　共通仮設費（率計上）

施工地域
金額増減

度会郡　玉城町

        1

　　　現場発生品・支給品運搬

        5

板厚 t=3～7mm

単価 数量増減

基

　　　

工事名

規格

　　　足場工

単-22号

        1
式

事業区分

　　　

        0.02

直接工事費

　　
　　　交通誘導警備員

単-20号

式

　　仮設工

内-2号

鋼管

        1

　　　

単-21号

　　

　

　

式

m

        1

　　　

摘要

橋梁保全工事

式

橋梁保全工事

設計内訳書

        1

一般交通影響有り（２）－１
金額

永楽橋長寿命化修繕工事

　　　

<01>



当　初

- 4 -

単位

式

数量

式

式

505-461t000-00075-11(0)

　現場管理費

道路維持･修繕

スクラップ　ヘビーH3

式

        1

工事価格

　

        1

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

式

工事区分

        1

工事費計

施工地域

　

金額増減

度会郡　玉城町

式

共通仮設費

        1

　一般管理費等

単価 数量増減

工事名

規格
純工事費

        1

工事原価

式

事業区分

　

消費税相当額

        1

        1

摘要

橋梁保全工事

設計内訳書

        1

一般交通影響有り（２）－１
金額

永楽橋長寿命化修繕工事

式

　

<01>



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6

505-461t000-00075-11(0)

  5

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

度会郡　玉城町

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

<01>

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

調整工事入力で使用

 17

計上額　単独（追加工事）

 18

共通仮設費（率分）　率（補正後）

  1

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

505-461t000-00075-11(0)

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 14

 33

 27

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事
 22

調整工事計上額

  3

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 32
 31

 20

*補正係数を乗じる

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 15

共通仮設費

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　　　　　　現工事

 25

主たる工種　合算工事

　　　　　　　　　現工事

　管理費区分Ｔ

  6

　　　　　　　　　合算工事

 12

 24

度会郡　玉城町

 23

直接工事費

  9

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

対象工事費

  7

橋梁保全工事

　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 11

  4

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

無償貸付機械評価額（＋）

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

- 1 -

対象額支給品（＋）

<01>

 29
 28

 10

 13

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　事業損失防止施設費

　施工地域等補正　単独（追加工事）

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  5

  8

　　　　合算工事

  2

 26



現場環境改善費　率（補正後）

共通仮設費（積上分）

 66

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 34
 35

 59

505-461t000-00075-11(0)

 42

 48

　　　　合算工事

 64

　　　　現工事
 55

 63

 40

 47

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 46

 43

　施工地域等補正　単独（追加工事）

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 54

 51

 39

 57

 41

 52

共通仮設費計

 56

　管理費区分９

　　　　　　      現工事

 38
　管理費区分５

- 2 -
度会郡　玉城町

　現場環境改善費

 58

　役務費

　運搬費

間接費非対象額

　管理費区分２，７
 37

　管理費区分Ｔ

 50

　安全費

　技術管理費

 53

 60

 45

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

対象額支給品（＋）

工場原価

 65

 62

直接工事費

一般管理費等のみ対象額

<01>

計上額　単独（追加工事）

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事 49
　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

現場環境改善費対象工事費

　準備費・仮設費

　営繕費

 61
　事業損失防止施設費

無償貸付機械評価額（＋）



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

505-461t000-00075-11(0)

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

度会郡　玉城町

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

<01>

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

  3

非対象額計（－）

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　　　　現工事

 28

 14

505-461t000-00075-11(0)

一般管理費等

　　　　　　　　　　現工事　

  7

 24

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 11

 26

　　　　　　　　　　　　　合算工事

  5

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 <01>

工事原価

　現場管理費

  6

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

契約区分

 27

　管理費区分Ｔ

計上額　単独（追加工事）

 13

 23

  8

第

  2

　工期延長等に伴う現場維持費

　　　　　　　　　　合算工事

度会郡　玉城町

所属名

 18

工事番号

 19

 21

一般管理費等 率（補正後）

主工種

 22

  1

　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

  4

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　現工事

 17

橋梁保全工事

玉城町　建設課

　　　　合算工事

- 1 -

率（補正前）　単独（追加工事）

　工場製作原価

 15

 20

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

　純工事費

回変更

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
 12

 16

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 25

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

調整工事計上額



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

無筋コンクリート　

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

　

数量

の価格

　廃棄物受入料金（無筋Con塊）

505-461t000-00075-11(0)

      100

含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

建設廃棄物受入れ料金 m3

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

度会郡　玉城町

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

      100

金額

処分費に占める

建設廃棄物受入れ料金

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

　廃棄物受入料金（無筋Con塊）

細別名称

Ｑ：準備費に

　

諸経費対象外額

無筋コンクリート　

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

m3

Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ

m3

処分費内諸経費対象額・算出区分

m3



内訳書

- 1 -

単-48号

規格／条件

505-461t000-00075-11(0)

足場・防護

ｍ２

超え2.0月以下：

摘要

       80

数量増減単位

防護種類＝ｼｰﾄ：1工事での足場使用回数＝

供用月数＝1ヶ月以下：

1.000-00000020
第1号内訳書

令和 5年 9月 1日足場工

単-47号

ｍ２

度会郡　玉城町

   　合　計

CB431830
管理費区分 無

2回：足場を架設している総月数＝1.0月を

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

CB431740
管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

       10

金額増減
足場

令和 5年 9月 1日



人日
交通誘導警備員Ｂ

規格／条件

505-461t000-00075-11(0)

摘要
WB010211

WB010212

単-50号

数量増減単位
1.000-00000020

令和 5年 9月 1日

交通誘導警備員Ａ

度会郡　玉城町

   　合　計

交通誘導警備員

人日 管理費区分 無

       13.2

        6.6

労務調整-超過-規制
金額数量

単-49号

名称 単価

- 2 -

第2号内訳書
単価適用年月日

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減

令和 5年 9月 1日



単価表

数量

計

規格
歩掛適用年月日

鉄筋防錆処理有り

名称

単-24号

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

単位

単価

       1

規格／条件

1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上;鉄筋ｹﾚﾝ･

１構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.185m

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：１断面修復工（左官工法）

名称

3：

構造物

単価

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要
WB229210

構造物

単価

単位 金額

1次単価表 <01>

- 1 -

 
断面修復工（左官工法）

数量

構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3以上：

1.000-00000020

単-1号



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

コンクリート塊

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

名称

人力積込
ｍ３

単価

       1

- 2 -
度会郡　玉城町

管理費区分 無
CB210830

労務調整-超過-規制

土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊：
摘要

人力積込

単価

単位

単-2号

金額

1次単価表 <01>

m3
 

単-25号

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11(0)

殻運搬

令和 5年 9月 1日

単-26号

- 3 -

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

名称

単-3号

単価

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要
無筋コンクリート

m3

単価

単位 金額

1次単価表 <01>

WYB00006

m3
 

無筋コンクリート

殻運搬

数量

1.000-00000020



- 4 -

建設廃棄物受入れ料金

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

管理費区分 有

名称

単-27号

単価

       1

度会郡　玉城町

労務調整-超過-規制

WB020051
摘要

m3

単価

単位

単-4号

金額

1次単価表 <01>

m3
 

無筋コンクリート

処分費（m3）

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

CB224710
名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

単-28号

単位

単価

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

＝瀝青質目地板t=10：

名称

1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類

単価

       1

度会郡　玉城町

目地版

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要
目地板

単価

単位

瀝青質目地板,t=10

金額

1次単価表 <01>

 

- 5 -

m2

数量

単-5号

1.000-00000020



防護柵類

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

単位

構造物区分＝防護柵類：
単価

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

名称

単価

       1

度会郡　玉城町

素地調整

管理費区分 無

- 6 -

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

単-6号

金額
素地調整

1次単価表 <01>

 

CB431010

単-29号

m2

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

単-30号

名称

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗淡彩　防護柵類

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日単-7号

単位

単価

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

- 7 -

付属構造物塗替 塗装種別＝鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗淡

名称

単価

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要
CB431020

単価

単位 金額

1次単価表 <01>

付属構造物塗替

彩：構造物区分＝防護柵類･落石防止柵類：

 
m2

数量

費用の内訳＝全ての費用：

1.000-00000020



：構造物区分＝防護柵類･落石防止柵類：費

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11(0)

単-31号

令和 5年 9月 1日単-8号

単位

単価

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

付属構造物塗替

名称

単価

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

用の内訳＝全ての費用：

摘要
CB431020塗装種別＝長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 中塗 白色

単価

単位

長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 中塗白色　防護柵類

金額

1次単価表 <01>

付属構造物塗替
 

- 8 -

m2

数量

1.000-00000020



：構造物区分＝防護柵類･落石防止柵類：費

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

単位

単価

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

塗装種別＝長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 上塗 白色付属構造物塗替

長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 上塗白色 防護柵類

名称

単価

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

用の内訳＝全ての費用：

摘要
CB431020

- 9 -

単価

単位 金額

1次単価表 <01>

付属構造物塗替
 

単-32号

m2

数量

単-9号

1.000-00000020



六角ボルト

数量

計

規格
歩掛適用年月日

WYB00001
名称

505-461t000-00075-11(0)

単-33号

令和 5年 9月 1日

単位

本

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日単-10号
令和 5年 9月 1日

- 10 -

名称

単価

六角ボルト

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無
M12×25（メッキ品）

本

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

1次単価表 <01>

M12×25（メッキ品）
 

数量

1.000-00000020



カッター入れ

数量

計

規格
歩掛適用年月日

カッター入れ
名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

単位

単価

単-11号

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

m

名称

単-34号
m

単価

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

- 11 -

WYB00002

単価

単位 金額

1次単価表 <01>

 

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

単-35号

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

3cmを超え6cm以下

コンクリートはつり

単位

単価

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

名称

単価

平均はつり厚＝3cmを超え6cm以下：費用の内

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

単-12号

1次単価表 <01>

訳＝全ての費用：

 

- 12 -

CB224250

コンクリートはつり m2

数量

1.000-00000020



コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

m以上200mm未満：

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

- 13 -

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

削孔径＝90mm以上100mm未満：削孔深さ＝50m

名称

単価

孔

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満

単-13号

金額

1次単価表 <01>

コンクリート削孔 孔
 

CB224430

単-36号

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

単-37号

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

単位

単価

単-14号

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

名称

人力積込
ｍ３

- 14 -

単価

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無
CB210830

労務調整-超過-規制

土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊：
摘要

人力積込

単価

単位 金額

1次単価表 <01>

m3
 

無筋コンクリート

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11(0)

殻運搬

令和 5年 9月 1日

単位

単価

       1

規格／条件

単-15号 単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

単-38号

名称

単価

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要
無筋コンクリート

m3

- 15 -

単価

単位 金額

1次単価表 <01>

m3
 

無筋コンクリート

殻運搬 WYB00007

数量

1.000-00000020



建設廃棄物受入れ料金

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

管理費区分 有

名称

単-27号

単価

       1

度会郡　玉城町

労務調整-超過-規制

WB020051
摘要

m3

単価

単位 金額

1次単価表 <01>
単-16号

- 16 -

m3
 

無筋コンクリート

処分費（m3）

数量

1.000-00000020



- 17 -

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11(0)

単-39号

令和 5年 9月 1日

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

kgショーボンドグラウト相当品以上

WYB00003

名称

樹脂グラウト

単価

ショーボンドグラウト相当品以上

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

1次単価表 <01>
単-17号

kg

 

樹脂グラウト

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

WYB00004
名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

ショーボンド＃101相当品以上

単位

単価

- 18 -

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

kg

名称

単価

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

ショーボンド#101相当品以上

シーリング材

単-18号

単価

単位

シーリング材

金額

1次単価表 <01>

kg
単-40号

 

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

コンクリート

名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

コンクリート

単位

単価

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類
       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

単-41号

以下

名称

ｍ３

単-19号

- 19 -

単価

       1

度会郡　玉城町

用の内訳＝全ての費用：

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

1次単価表 <01>

CB240010

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20),早強,W/C=60%m3
 

＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費

数量

1.000-00000020



基

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

排水桝

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

名称

65A×1000,SUS304

単価

単-20号

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

65A×1000,SUS304

労務調整-超過-規制

摘要

単-42号

WYB00008

単価

単位

基

金額

1次単価表 <01>

- 20 -

 
排水桝

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

排水管設置

ｍ

名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

鋼管

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

足場の有無＝有り：

m

名称

排水管設置

単-21号

単価

       1

度会郡　玉城町
- 21 -

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

1次単価表 <01>

 

単-43号

CB473320

数量

1.000-00000020



DB102640
数量

計

規格
歩掛適用年月日

ｍ

名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

- 22 -

m

名称

板厚区分＝板厚 3～ 7mm：

単価

単-22号

ガス切断

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

単-44号

摘要

単価

単位 金額

1次単価表 <01>

板厚 t=3～7mm
 

数量

ガス切断（板類）

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

単-46号

CB010420

0.1t以下

- 23 -

名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

t
       1

単位

単価

       1
区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

現場発生品・支給品運搬

無＝2.0km以下：

計

単-45号

名称

t
現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：

単-23号

       1

管理費区分 無

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID
摘要

t

単価

単位 金額

1次単価表 <01>

CB010410

 

単価

数量

現場発生品及び支給品積込・荷卸

1.000-00000020



人

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

505-461t000-00075-11(0)

普通作業員

令和 5年 9月 1日

単位

単価規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

人

ポリマーセメント系モルタル Y000800003-001

       0.218

名称

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

       1

ZS8000004

構造物

特殊作業員

WB229210

管理費区分 無

ｍ３

       1

管理費区分 無

度会郡　玉城町

管理費区分 無

R0102

労務調整-超過-規制

       4.625

摘要

人

諸雑費（率＋まるめ）

有り 0.1m3以上 0.185m3

       4.255

単価

単位 金額

R0101

 

式

- 24 -

R0125

断面修復工（左官工法）

       7.03

単-24号

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

単位

単価規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

計

名称

参考資料（1） <01>

構造物

WB229210

       1

度会郡　玉城町

労務調整-超過-規制

摘要

有り 0.1m3以上 0.185m3

- 25 -

単価

単価

単位 金額

 
断面修復工（左官工法）

単-24号

数量

1.000-00000020



ｍ３

CB210830

規格
歩掛適用年月日

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

　労務構成比率

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価

- 26 -

構成比率

名称

管理費区分 無

       1

度会郡　玉城町

％

標準単価

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人力積込

単-25号

単価

単位 単価

 

　　普通作業員

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

- 27 -

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

505-461t000-00075-11(0)

殻運搬

令和 5年 9月 1日

単位

単価規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替

名称

制を適用しない 0無 しない しない 0時間

WYB00006

参考資料（1） <01>
単-26号

時間

     100

単価

度会郡　玉城町

管理費区分 無
単-51号

労務調整-超過-規制

摘要

      59

単価

単位
K0301002

金額

m3
 

無筋コンクリート

補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

廃棄物受入料金（無筋Con塊）
名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日WB020051

ZA10650740

単位

単価規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

処分費（m3）

名称

参考資料（1） <01>

     100

単価

度会郡　玉城町

労務調整-超過-規制

摘要

m3

単-27号

単価

単位

     100

金額

m3

管理費区分 T

 

数量

1.000-00000020

- 28 -



規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

R0125

　労務構成比率

％

　材料構成比率

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価

目地板

構成比率

名称

管理費区分 無

　　土木一般世話役

30m2未満 瀝青質目地板t=10

CB224710

       1

度会郡　玉城町

％

％

標準単価

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

- 29 -

単価

単位 単価

 

　　普通作業員

単-28号

数量

1.000-00000020



規格
歩掛適用年月日

Z004150001
名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価

目地板

構成比率

名称

30m2未満 瀝青質目地板t=10

CB224710

％

       1

度会郡　玉城町

　　瀝青質目地板
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

- 30 -

単価

単位 単価

 

厚１０ｍｍ

単-28号

数量

1.000-00000020



防護柵類

規格
歩掛適用年月日

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日CB431010

　労務構成比率

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価構成比率

名称

管理費区分 無

- 31 -

　　塗装工

       1

度会郡　玉城町

％

標準単価

素地調整

労務調整-超過-規制

R0112

摘要

ｍ２

単-29号

単価

単位 単価

 

数量

1.000-00000020



- 32 -

規格
歩掛適用年月日

落石防止柵類 全ての費用

Z006150009

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674

　労務構成比率

％

単-30号

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗淡彩　防護柵類･

構成比率

名称

CB431020

管理費区分 無

管理費区分 無

　　塗装工

       1

度会郡　玉城町

％

％

標準単価

　　下塗さび止め塗料

労務調整-超過-規制

R0112

摘要

ｍ２

単価

単位

付属構造物塗替

単価

　材料構成比率

 

数量

1.000-00000020



規格
歩掛適用年月日

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価構成比率

名称

長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 中塗 白色　防護柵類･落

CB431020

管理費区分 無

石防止柵類 全ての費用

管理費区分 無

　　塗装工

       1

度会郡　玉城町

％

％

標準単価

　　合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６

労務調整-超過-規制

R0112

摘要

２種　中塗り用　白

ｍ２

単価

Z006161013

単位

- 33 -

付属構造物塗替

単価

　材料構成比率

 

数量

単-31号

1.000-00000020



規格
歩掛適用年月日

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

　労務構成比率

％

単-32号

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価

２種　上塗り用　白

構成比率

Z006161014

名称

CB431020

管理費区分 無

石防止柵類 全ての費用

管理費区分 無

　　塗装工

       1

- 34 -
度会郡　玉城町

％

％

標準単価

　　合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６

労務調整-超過-規制

R0112

摘要

長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 上塗 白色　防護柵類･落 ｍ２

単価

単位

付属構造物塗替

単価

　材料構成比率

 

数量

1.000-00000020



六角ボルト

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

       1

単位

本

単価

- 35 -

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

計

Z1

名称

参考資料（1） <01>
単-33号

     100

六角ボルト

管理費区分 無

度会郡　玉城町

ZZ1

管理費区分 無
M12×25（メッキ品）

本

労務調整-超過-規制

摘要

WYB00001

単価

式

単位

     100

Y000906001-001
金額

M12×25（メッキ品）

ZS3000004

 

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



カッター入れ

数量

計

規格
歩掛適用年月日

- 36 -

カッター入れ
名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日単-34号

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

m

Y300402300-001

名称

参考資料（1） <01>

m

単価

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

WYB00002

 

数量

1.000-00000020



規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無
　　普通作業員

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

R0102

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

　労務構成比率

CB224250

％

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

度会郡　玉城町

％

％

標準単価

労務調整-超過-規制

摘要

R0125

ｍ２

単価

単位 単価

- 37 -

 
3cmを超え6cm以下 全ての費用

　　土木一般世話役

コンクリートはつり

R0101

数量

1.000-00000020

単-35号



規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

　　リュ型］

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日CB224250

％

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

　機械構成比率

標準単価

吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ

構成比率

名称

％

       1

管理費区分 無

度会郡　玉城町

％

　　空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スク

- 38 -

　　軽油

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要
　材料構成比率

ｍ２

単価

単位 単価

 

L001090004

3cmを超え6cm以下 全ての費用コンクリートはつり

数量

1.000-00000020

単-35号



規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無
　　普通作業員

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

R0102

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

- 39 -

　労務構成比率

％

単-36号

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

度会郡　玉城町

％

％

標準単価

労務調整-超過-規制

摘要

R0125

CB224430

単価

単位

90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満孔

単価

 孔機）

　　土木一般世話役

コンクリート削孔（コンクリート穿

R0101

数量

1.000-00000020



　　ダイヤモンドビット

規格
歩掛適用年月日

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

％

Z006704001

単-36号

簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ

単位

１１０ｍｍ　スタンダード

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価構成比率

名称

　　グマシン］

管理費区分 無

管理費区分 無

％

       1

管理費区分 無

度会郡　玉城町

％

％

　　コンクリート穿孔機［電動式コアボーリン

労務調整-超過-規制

レギュラー

- 40 -

摘要
　材料構成比率

CB224430

単価

単位

90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満

　　ガソリン

孔

M002015008

単価

 孔機）
コンクリート削孔（コンクリート穿

　機械構成比率

Z006531004

数量

1.000-00000020



規格
歩掛適用年月日

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

L001110002３ｋＶＡ

単-36号

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価構成比率

名称

％

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

CB224430

単価

単位

90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満

　　発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

孔

単価

 孔機）
コンクリート削孔（コンクリート穿

- 41 -

数量

1.000-00000020



ｍ３

CB210830

規格
歩掛適用年月日

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

- 42 -

　労務構成比率

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価構成比率

名称

管理費区分 無

単-37号

       1

度会郡　玉城町

％

標準単価

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人力積込

単価

単位 単価

 

　　普通作業員

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

505-461t000-00075-11(0)

殻運搬

令和 5年 9月 1日単-38号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替

名称

制を適用しない 0無 しない しない 0時間

参考資料（1） <01>

- 43 -

時間

     100

単価

度会郡　玉城町

管理費区分 無
単-51号

労務調整-超過-規制

摘要

      59

WYB00007

単価

単位
K0301002

金額

m3
 

無筋コンクリート

補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋

数量

1.000-00000020



ｋｇ

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

kgショーボンドグラウト相当品以上

名称

ショーボンドグラウト相当品

参考資料（1） <01>

樹脂グラウト

単価

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

- 44 -

単価

単位 金額

 

WYB00003

Y001391000-001樹脂グラウト

数量

1.000-00000020

単-39号



ｋｇ

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

ショーボンド♯101相当品

kg

名称

参考資料（1） <01>
単-40号

単価

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要
シーリング材 Y001670000-002

WYB00004

単価

単位

シーリング材

金額

 
ショーボンド＃101相当品以上

数量

1.000-00000020

- 45 -



ｍ３

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

コンクリート

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

- 46 -

　労務構成比率

単-41号

％

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価構成比率

名称

管理費区分 無

　　特殊作業員

管理費区分 無

R0101

       1

度会郡　玉城町

％

％

標準単価

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

R0125

無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無

単価

単位

CB240010

単価

 

　　土木一般世話役

　　普通作業員

し　全ての費用

数量

1.000-00000020



ｍ３

規格
歩掛適用年月日

コンクリート

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日単-41号

Y000210000-002

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価構成比率

名称

％

- 47 -

       1

管理費区分 無

度会郡　玉城町

労務調整-超過-規制

摘要
　材料構成比率

　　生コンクリート

無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無

単価

単位

CB240010

単価

18-8-25(20),早強, W/C=60%以下

 し　全ての費用

数量

1.000-00000020



基

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

WYB00008

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

排水桝

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

名称

参考資料（1） <01>

単価

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

65A×1000,SUS304

本

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

- 48 -

65A×1000,SUS304,TSDR-MH相当品 Y001390002-001

 
排水桝

単-42号

数量

1.000-00000020



- 49 -

規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無
　　普通作業員

排水管設置

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

R0102

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日単-43号

　労務構成比率

％

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

ｍ

標準単価構成比率

名称

管理費区分 無

管理費区分 無

       1

度会郡　玉城町

％

％

標準単価

労務調整-超過-規制

CB473320

摘要

R0125

単価

単位

有り

単価

 

　　土木一般世話役

R0101

数量

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

アセチレン Z006712001

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

R0113

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ガス切断

令和 5年 9月 1日

ｍ

人

雑品費

R0102

名称

ｍ３

単-44号

管理費区分 無

参考資料（1） <01>

ｋｇ

人

管理費区分 無

     100

同上
管理費区分 無

度会郡　玉城町

酸素

DB102640

管理費区分 無
ボンベ

       1

労務調整-超過-規制

摘要

       3.42

単価

単位

ZS7300090

       3.42

金額
Z006710001

- 50 -

 
板厚 3～ 7mm

普通作業員

       5.13

式

      14.58

溶接工

数量

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

- 51 -

名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

単位

単価規格／条件

単価適用年月日

ガス切断

令和 5年 9月 1日

ｍ

計

名称

単-44号

参考資料（1） <01>

     100

度会郡　玉城町

DB102640

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単価

単位 金額

 
板厚 3～ 7mm

数量

1.000-00000020



規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

現場発生品及び支給品運搬

管理費区分 無

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日単-45号

　労務構成比率

％

　材料構成比率

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価

　　運転手（特殊）

- 52 -

構成比率

名称

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 無し 2.0km以下

管理費区分 無

       1

度会郡　玉城町

％

％

標準単価

R0114

労務調整-超過-規制

摘要

t

単価

単位

CB010410

単価

 

R0101

数量

1.000-00000020



　　トラック［クレーン装置付］ ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

規格
歩掛適用年月日

現場発生品及び支給品運搬

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日単-45号

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価
　　軽油 Z006702002

構成比率

名称

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 無し 2.0km以下

M000302010
管理費区分 無

％

       1

度会郡　玉城町

％

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

- 53 -

摘要

t

単価

単位

CB010410

単価

 

　機械構成比率

数量

1.000-00000020



規格

　　特殊作業員

歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

　労務構成比率

％

　材料構成比率

単位

CB010420

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価

　　運転手（特殊）

構成比率

名称

管理費区分 無

       1

度会郡　玉城町

％

％

標準単価

R0114

現場発生品及び支給品積込・荷卸

労務調整-超過-規制

摘要

t

単価

単位 単価

 

- 54 -

単-46号

R0101

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

数量

1.000-00000020



　　トラック［クレーン装置付］ ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

規格
歩掛適用年月日

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

単位

CB010420

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価
　　軽油 Z006702002

- 55 -

構成比率

名称

M000302010
管理費区分 無

％

       1

度会郡　玉城町

％

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

労務調整-超過-規制

摘要

t

単価

単位 単価

 

　機械構成比率

単-46号

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

数量

1.000-00000020



　　橋りょう特殊工

規格
歩掛適用年月日

CB431830

名称

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日単-47号

　労務構成比率

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価

足場

構成比率

名称

管理費区分 無

1ヶ月以下

       1

度会郡　玉城町

％

標準単価

R0122

労務調整-超過-規制

- 56 -

摘要

ｍ２

単価

単位 単価

 

数量

1.000-00000020



　　橋りょう特殊工

規格
歩掛適用年月日

名称

足場・防護

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

　労務構成比率

単位

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価構成比率

名称

管理費区分 無

単-48号

       1

度会郡　玉城町

％

標準単価

ｼｰﾄ 2回 1.0月を超え2.0月以下

R0122

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

単価

単位 単価

 

CB431740

- 57 -

数量

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

- 58 -

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

交通誘導警備員Ａ

単-49号

       1

単位

単価

       1

人日

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

交通誘導警備員Ａ

計

名称

参考資料（1） <01>

       1

管理費区分 無

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

人

単価

式

単位 金額

WB010211

ZS3000004

 

R0803

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

WB010212

名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

       1

単位

単価

       1

人日

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

交通誘導警備員Ｂ

計

名称

参考資料（1） <01>

- 59 -

交通誘導警備員Ｂ

R0804

       1

管理費区分 無

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

人

単価

式

単位 金額

単-50号

ZS3000004

 

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



４ｔ積級

数量

規格

L

歩掛適用年月日

補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋

管理費区分 無

時間

ーゼル］

名称

505-461t000-00075-11(0)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

令和 5年 9月 1日

       0.17

単位

単価

４ｔ積級　良好

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

       5.4

ZS3000004

名称

管理費区分 無

       1

- 60 -

単-51号

管理費区分 無

Z010020042

       1

ダンプトラック［オンロード・ディ

管理費区分 無

度会郡　玉城町

運転手（一般）

       1

管理費区分 無

M000301002

       1

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人
R0115

時間

単価

単位 金額

損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替

諸雑費（まるめ）

タイヤ損耗費

K0301002

 

軽油

式

時間

制を適用しない 0無 しない しない 0時間

参考資料（2） <01>

数量

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋
ーゼル］

名称

505-461t000-00075-11(0)

令和 5年 9月 1日

- 61 -

単位

単価規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

計

名称

単-51号

       1

ダンプトラック［オンロード・ディ

度会郡　玉城町

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単価

単位 金額

損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替

K0301002

 
時間

制を適用しない 0無 しない しない 0時間

参考資料（2） <01>

数量

1.000-00000020



登録単価

六角ボルト

ｍ３

排水桝

Z006161014

令和 5

樹脂グラウト

 9

 9

名称

 9

ｋｇ

本

505-461t000-00075-11(0)

令和 5

 9

永楽橋長寿命化修繕工事

本

 9

登録年度

ショーボンドグラウト相当品
65A×1000,SUS304,TSDR-MH相当品
M12×25（メッキ品）

                          度会郡　玉城町

令和 5

ショーボンド♯101相当品 令和 5
Y001391000-001

令和 5

下塗さび止め塗料
Z006161013

備考

ｋｇ

ｍ３Y000800003-001

令和 5

単位

令和 5

２種　中塗り用　白

m

 9

単価

登録単価

鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674

Y001390002-001

 9

Y000906001-001

Y300402300-001

工事名

ポリマーセメント系モルタル
 9

カッター入れ

生コンクリート

合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６

 9

ｋｇ

 9

コード

18-8-25(20),早強, W/C=60%以下

- 1 -

Z006150009

登録月

令和 5
Y001670000-002

合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６

シーリング材

ｋｇ

ｋｇ

２種　上塗り用　白

規格

Y000210000-002

令和 5

令和 5



個人用損料＜データ無し＞

コード

505-461t000-00075-11(0)

永楽橋長寿命化修繕工事

                          度会郡　玉城町

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



合併設計書一覧

主たる工種：

共通仮設費率

純工事費

第3号

工期延長等に伴う現場維持費

現場管理費率

永楽橋長寿命化修繕工事

合併設計書一覧

共通仮設費（率分）

一般管理費等率

現場管理費対象額

共通仮設費対象額

505-461t000-00075-11(0)

現場管理費

一般管理費等対象額

一般管理費等計上額

工事原価

現場環境改善費対象額

一般管理費等（計算値）

工期延長等に伴う現場維持費計上額

現場環境改善費（率分）

工期延長等に伴う現場維持費対象額

現場管理費計上額

工事価格

度会郡　玉城町

国束橋維持修繕工事

全体工事

- 1 -

共通仮設費（率分）計上額

0回

現場環境改善費補正値

第2号

変更回数：

現場環境改善費（率計上）

工期延長等に伴う現場維持費率

積み上げ用費用

カソイ橋橋梁修繕工事

一般管理費等

第1号 (●)

橋梁保全工事



工事数量総括表

式

構造物

当初

　維持修繕工

　　　

        0.05

橋梁保全工事

無筋コンクリート

505-461t000-00075-11(0)

　　　

式

無筋コンクリート

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　殻運搬

工事数量総括表

　　　人力積込

工事名

        0.2

コンクリート塊

式

　

道路維持･修繕

数量増減

1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上;

        0.2

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り

単位

m3

規格 今回数量

　　

        1

度会郡　玉城町

        1

　　　断面修復工（左官工法）

橋梁保全工事

        1

　　　目地版

        1

　　　

        0.2

　　　建設廃棄物受入れ料金

- 1 -

瀝青質目地板,t=10

摘要

　　断面修復工

　　　

　　　

m2

事業区分

前回数量

m3

永楽橋長寿命化修繕工事



　　

防護柵類

       73

当初

　　　

　　　付属構造物塗替

       73

505-461t000-00075-11(0)

　　　

       73

工事区分・工種・種別・細別

防護柵類

工事区分

　　排水桝設置工

長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 上塗白色 防護

工事数量総括表

本

m

長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 中塗白色　防護

工事名

柵類

m2
       73

　　　

　　　付属構造物塗替

　　　カッター入れ

        1

式

　　　六角ボルト

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　付属構造物塗替

今回数量

- 2 -
度会郡　玉城町

        1

        5

橋梁保全工事

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗淡彩　

　　　
　　　素地調整

m2

式

m2

　　

摘要

        2

　　　

M12×25（メッキ品）
　　　

m2柵類

事業区分

前回数量
　　ガードレール塗装塗替え工

永楽橋長寿命化修繕工事



kg

        0.04

無筋コンクリート

当初

　　　シーリング材

無筋コンクリート

        0.7

　　　

　　　コンクリート

ショーボンド#101相当品以上

505-461t000-00075-11(0)

　　　

3cmを超え6cm以下

90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未

        5

m3

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

- 3 -

　　　コンクリート削孔

工事数量総括表

W/C=60%以下

　　　建設廃棄物受入れ料金

m3

工事名

        0.04

m2

孔

　　　コンクリートはつり

　　　

無筋コンクリート

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

今回数量

満

　　　人力積込

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20),早強,

度会郡　玉城町

橋梁保全工事

        0.3
　　　

        0.03

　　　

　　　殻運搬

摘要

m3

        2

　　　樹脂グラウト

　　　

        0.04

　　　

事業区分

前回数量

kg
ショーボンドグラウト相当品以上

永楽橋長寿命化修繕工事



- 4 -

当初

　　　ガス切断（板類）

式

        1

　　　足場工

m

t

505-461t000-00075-11(0)

        1

        5

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　

工事数量総括表

基

　仮設工

工事名

0.1t以下

        1

板厚 t=3～7mm
　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

        5

規格

　　　

今回数量

　　交通管理工

度会郡　玉城町

65A×1000,SUS304

　　　排水管設置

　　　現場発生品・支給品運搬

        0.02

橋梁保全工事

        1

　　　

鋼管
m　　　

　　

式

摘要

　　
　　仮設工

　　　

事業区分

前回数量
　　　排水桝

式

永楽橋長寿命化修繕工事



式

当初

式

        1

505-461t000-00075-11(0)

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

直接工事費

工事数量総括表

純工事費

工事名

工事原価

        1

        1

式

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        1

度会郡　玉城町

　

        1

橋梁保全工事

        1

        1

　一般管理費等

共通仮設費

式

式

摘要
　　　交通誘導警備員

　

- 5 -

　共通仮設費（率計上）

事業区分

前回数量

式

　現場管理費
　

永楽橋長寿命化修繕工事



式

当初

505-461t000-00075-11(0)

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事価格

工事数量総括表

工事名

式
スクラップ　ヘビーH3

道路維持･修繕

数量増減
共通仮設費

単位

工事費計

規格 今回数量

        1

度会郡　玉城町

        1

- 6 -

        1

        1
式

消費税相当額

摘要

事業区分

前回数量

永楽橋長寿命化修繕工事



工事数量総括表

式

構造物

当初

　　　

        0.01

無筋コンクリート

1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;

505-461t000-00075-11-01(0)

        1

式

無筋コンクリート

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

維持修繕工事

　　　殻運搬

工事数量総括表

　　　人力積込

- 7 -

工事名

維持修繕工事

無筋コンクリート

式

　

道路維持･修繕

数量増減

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り

単位

m3

規格 今回数量

　　

        1

度会郡　玉城町

        1

        1

　　　左官工法

        1

　　　

　　上部工塗装塗替え工

　橋梁補修工

国束橋維持修繕工事

　　　建設廃棄物受入れ料金

　　

摘要

　　断面修復工

　　　

　　　

事業区分

前回数量

        0.01

m3
        0.01

式



　　

       49

　　足場工

当初

        1

　　　

505-461t000-00075-11-01(0)

　　　塗替塗装

　　　
        1

式

上塗り,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗ

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

       49

工事名

け･ﾛｰﾗ m2

m2

　　　塗替塗装

維持修繕工事

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

　　　足場工費

規格

　　　

今回数量

ｰ 赤系

度会郡　玉城町

中塗り,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗ

全面吊足場

　　　

　仮設工

下塗り,弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（2層）は

m2

国束橋維持修繕工事

　　　塗替塗装

式

　　　塗替塗装

m2

摘要

       49

       49

　　　

清掃水洗い

m2

事業区分

前回数量

　　　塗替塗装

- 8 -

ｰ 赤系

式

       49

　

素地調整



　　交通管理工

式

当初

式

工事原価

        1

　

505-461t000-00075-11-01(0)

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

直接工事費

　

工事数量総括表

工事名

        1

維持修繕工事

        1

　現場管理費

式

道路維持･修繕

数量増減単位

純工事費

規格 今回数量

        1

　　　交通誘導警備員

度会郡　玉城町

        1

        1

        1

共通仮設費
式

- 9 -

　　　

国束橋維持修繕工事

式

　　

摘要

事業区分

前回数量

式

　共通仮設費（率計上）



式

当初

505-461t000-00075-11-01(0)

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事価格

工事数量総括表

工事名

- 10 -

式
　一般管理費等

道路維持･修繕

数量増減
共通仮設費

単位

工事費計

規格 今回数量

　

        1

度会郡　玉城町

        1

        1

        1
式

国束橋維持修繕工事

消費税相当額

摘要

事業区分

前回数量



工事数量総括表

式

構造物

m2

当初

式

　維持修繕工

　　　下地処理工

橋梁保全工事

        1

式

工事区分・工種・種別・細別

　　　ひび割れ補修工（低圧注入工法）

工事区分

カソイ橋橋梁修繕工事

工事数量総括表

　　ひび割れ補修工

工事名

        1

25m未満

       53

式

　

サンダーケレン

　　　含浸材塗布工

道路維持･修繕

数量増減単位規格 今回数量

　　

        1

シラン系

度会郡　玉城町

        1

橋梁保全工事

        1

　　

        1

　　　

- 11 -

       53

　　表面含浸材塗布工

　　

505-461t000-00075-11-02(0)

摘要

m2

　　　

　　　

事業区分

前回数量

　　シール材充填工
式



シリコン系

当初

式

        1

　現場管理費

シリコーンプライマーC相当品

共通仮設費

        1

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

カソイ橋橋梁修繕工事

　　　シール材充填工

　　　注入目地材

工事数量総括表

シリコーン#70相当品

工事名

　　　プライマー

        1

　共通仮設費（率計上）

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        0.03

度会郡　玉城町

　

橋梁保全工事

L

        1

純工事費

式

　　　

直接工事費

kg

505-461t000-00075-11-02(0)

式

        0.6

摘要

        3
m

- 12 -

事業区分

前回数量

式

　



式

当初

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

カソイ橋橋梁修繕工事

- 13 -

工事数量総括表

工事費計

工事名

        1

式

　

道路維持･修繕

数量増減
共通仮設費

単位

消費税相当額

規格 今回数量

        1

度会郡　玉城町

        1

        1

        1
式

工事価格

505-461t000-00075-11-02(0)

摘要
工事原価

　一般管理費等

事業区分

前回数量



鏡(工事の大要)

工　事　設　計　書

契約の日から        年  月  日まで

年度

国束橋維持修繕工事

505-461t000-00075-11-01(0)

施　　工　　理　　由

工　　事　　概　　要

 5

- 1 -

令和 見積用

設 計 額

度会郡　玉城町

（うち消費税等相当額　　　　　　　　　）

工 　 期

施工場所

設計書名



鏡(積算情報)

505-461t000-00075-11-01(0)

地　　区

505-461t000-00075-11-01(0)

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

適用単価
石             材

2023/09/27 15:47:28

  令和 5年 9月 1日
  令和 5年 9月 1日

国束橋維持修繕工事

積　算　情　報

- 2 -

M01：伊勢１

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日

M01：伊勢A

一   般   材   料

一般土木

設　　  計　　  書　　   番　　  号

費　　　　 　　　　　　　　　　　目

玉城町　建設課

生     コ      ン

橋梁保全工事適       用       工      種

設　　　　　　計　　　　　　者　　　　　　名

適　　　   用   　　　単　   　　価

工　　　　　事　　　　名本工事費

所　　  　　　  属　　   　　　  名

M00：伊勢１



諸経費情報

しない

一般交通影響有り（２）－１

505-461t000-00075-11-01(0)

工期延長等日数

諸経費率按分

しない

  0日

- 3 -

ＩＣＴ補正

工期延長等に伴う現場維持費

諸経費情報

しない

施工地域補正

市街地補正

度会郡　玉城町

延長期間最終日の基準年月

しない

市街地以外

計上の有無

令和 5年 9月

計上の有無

現場環境改善費

週休２日制の補正



設計総括表

　

金額増減

        1

工事原価

        1

当　初
工事区分

道路維持･修繕

　共通仮設費（率計上）

　　

505-461t000-00075-11-01(0)

式

　　交通管理工

        1

数量増減

　

        1

設計総括表

維持修繕工事

直接工事費

　　上部工塗装塗替え工

式

単価数量

        1

式

単位

        1

        1

式

金額

　　足場工

　　

式

式

式

工事区分・工種・種別

        1

　現場管理費

度会郡　玉城町

摘要

事業区分

        1

　

工事名 国束橋維持修繕工事

　　

維持修繕工事

　仮設工

　

純工事費

共通仮設費

- 1 -

        1

式

        1

　　

　橋梁補修工

式

        1

式

式

式

式

　　断面修復工

        1



金額増減
共通仮設費

当　初
工事区分

道路維持･修繕

505-461t000-00075-11-01(0)

式

工事費計

数量増減

        1

設計総括表

　

単価数量

式

単位

工事価格

        1

金額工事区分・工種・種別

        1

- 2 -
度会郡　玉城町

摘要

事業区分工事名 国束橋維持修繕工事

　一般管理費等

        1

式

消費税相当額

式



設計内訳書

　　　

　　　

当　初

清掃水洗い

単位

　　　

維持修繕工事

　　　塗替塗装

        0.01

式

　　　

維持修繕工事
数量

m3

<02>

　　　

505-461t000-00075-11-01(0)

　　　塗替塗装

　　　

素地調整

道路維持･修繕

        1

単-2号

　　　

中塗り,弱溶剤形ふっ

　

        1

　　断面修復工

　　
　　

　　　

工事区分・工種・種別・細別

単-5号
       49

　　　殻運搬

主たる工種

式

m2

単-1号

　橋梁補修工

工事区分

構造物

       49

m2

施工地域

m2

金額増減

　　　

国束橋維持修繕工事

1構造物当り修復延べ

度会郡　玉城町

式

　　　建設廃棄物受入れ料金
　　　

無筋コンクリート

        1

単-3号

単価 数量増減

　　　

工事名

規格

体積0.1m3未満;鉄筋ｹﾚ

　　　

単-6号

素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤

ﾎﾟｷｼ（2層）はけ･ﾛｰﾗ

事業区分

        0.01

　

　　　人力積込

　　

単-8号

- 1 -

       49

　　

        0.01

　　上部工塗装塗替え工

        1

　　　

　　　塗替塗装

　　　塗替塗装

        1

単-7号

摘要

m2

橋梁保全工事

ﾝ･鉄筋防錆処理有り

無筋コンクリート

       49

設計内訳書

　　　

無筋コンクリート

一般交通影響有り（２）－１
金額

下塗り,弱溶剤形変性ｴ

m3

式

単-4号

　　　

　　　

　　　左官工法

系

m3



当　初

単位

式

維持修繕工事

共通仮設費

数量

式

<02>

系

　　　

式

        1

式

505-461t000-00075-11-01(0)

単-9号

　　　

工事原価

道路維持･修繕

　　

式

　

　　交通管理工
　　

　共通仮設費（率計上）

直接工事費

　

        1

　現場管理費

　　
　　

素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤

　　　

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

式

工事区分

　　　交通誘導警備員

        1

　

        1

　　　

　

内-2号

施工地域

       49

金額増減

国束橋維持修繕工事

- 2 -
度会郡　玉城町

式

        1

　　　足場工費

　　　

　

        1

単価 数量増減

工事名

規格

        1

全面吊足場

式

事業区分

上塗り,弱溶剤形ふっ

　

式
        1

　　　塗替塗装

式

        1

　　　

        1

摘要

橋梁保全工事

m2

式
純工事費

設計内訳書

        1

一般交通影響有り（２）－１
金額

内-1号

　　足場工

　仮設工



当　初

単位

式

数量

<02>

式

505-461t000-00075-11-01(0)

消費税相当額

道路維持･修繕

        1

- 3 -

　一般管理費等

        1

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種
工事区分 施工地域

金額増減

国束橋維持修繕工事

度会郡　玉城町

式

共通仮設費

　

        1

単価 数量増減

工事名

規格

　

事業区分

工事費計

工事価格

        1

摘要

橋梁保全工事

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１
金額

式



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6

505-461t000-00075-11-01(0)

  5

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

度会郡　玉城町

<02>

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

調整工事入力で使用

 17

計上額　単独（追加工事）

 18

共通仮設費（率分）　率（補正後）

  1

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

505-461t000-00075-11-01(0)

主たる工種　単独（当該工事）

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 14

 33

 27

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事
 22

調整工事計上額

  3

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 32
 31

 20

*補正係数を乗じる

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 15

共通仮設費

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　　　　　　現工事

 25

主たる工種　合算工事

　　　　　　　　　現工事

　管理費区分Ｔ

  6

　　　　　　　　　合算工事

 12

 24

度会郡　玉城町

 23

直接工事費

  9

<02>

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

対象工事費

  7

橋梁保全工事

　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 11

  4

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

無償貸付機械評価額（＋）

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

- 1 -

対象額支給品（＋）

 29
 28

 10

 13

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　事業損失防止施設費

　施工地域等補正　単独（追加工事）

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  5

  8

　　　　合算工事

  2

 26



現場環境改善費　率（補正後）

共通仮設費（積上分）

 66

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 34
 35

 59

505-461t000-00075-11-01(0)

 42

 48

　　　　合算工事

 64

　　　　現工事
 55

 63

 40

 47

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 46

 43

　施工地域等補正　単独（追加工事）

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 54

 51

 39

 57

 41

 52

共通仮設費計

 56

　管理費区分９

　　　　　　      現工事

 38
　管理費区分５

- 2 -
度会郡　玉城町

　現場環境改善費

 58

　役務費

<02>

　運搬費

間接費非対象額

　管理費区分２，７
 37

　管理費区分Ｔ

 50

　安全費

　技術管理費

 53

 60

 45

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

対象額支給品（＋）

工場原価

 65

 62

直接工事費

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事 49
　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

現場環境改善費対象工事費

　準備費・仮設費

　営繕費

 61
　事業損失防止施設費

無償貸付機械評価額（＋）



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

505-461t000-00075-11-01(0)

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

度会郡　玉城町

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

<02>

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 <02>

  3

非対象額計（－）

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　　　　現工事

 28

 14

505-461t000-00075-11-01(0)

一般管理費等

　　　　　　　　　　現工事　

  7

 24

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 11

 26

　　　　　　　　　　　　　合算工事

  5

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

工事原価

　現場管理費

  6

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

契約区分

 27

　管理費区分Ｔ

計上額　単独（追加工事）

 13

 23

  8

第

  2

　工期延長等に伴う現場維持費

　　　　　　　　　　合算工事

度会郡　玉城町

所属名

 18

工事番号

 19

 21

一般管理費等 率（補正後）

主工種

 22

  1

　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

  4

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　現工事

 17

橋梁保全工事

玉城町　建設課

　　　　合算工事

- 1 -

率（補正前）　単独（追加工事）

　工場製作原価

 15

 20

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

　純工事費

回変更

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
 12

 16

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 25

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

調整工事計上額



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

無筋コンクリート　

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

　

数量

の価格

505-461t000-00075-11-01(0)

      100

含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

建設廃棄物受入れ料金 m3

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

度会郡　玉城町

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

　廃棄物受入料金（無筋Con塊）

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ

m3

処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

- 1 -

       45

WYB00017

        1

規格／条件

505-461t000-00075-11-01(0)

WYB00026

摘要

式

足場工費

数量増減単位
1.000-00000020

第1号内訳書
令和 5年 9月 1日

度会郡　玉城町

   　合　計

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無

単-19号

足場盛り替え工

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

m2

単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

足場工費
金額増減

令和 5年 9月 1日



人日
交通誘導警備員Ｂ

規格／条件

505-461t000-00075-11-01(0)

        3

摘要
WB010211

WB010212

数量増減単位
1.000-00000020

令和 5年 9月 1日

交通誘導警備員Ａ

単-21号

度会郡　玉城町

   　合　計

交通誘導警備員

人日

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無
単-20号

        1.5

労務調整-超過-規制
金額数量名称 単価

- 2 -

第2号内訳書
単価適用年月日

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減

令和 5年 9月 1日



単価表

数量

計

規格
歩掛適用年月日

左官工法
鉄筋防錆処理有り

名称

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日

１構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.014m

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：１断面修復工（左官工法）

名称

3：

構造物

単価

       1

度会郡　玉城町

1次単価表 <02>

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要
WB229210

構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3未満：構造物

単価

単位 金額

- 1 -

 
1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;鉄筋ｹﾚﾝ･

単-10号

数量

1.000-00000020

単-1号



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

名称

人力積込
ｍ３

単価

       1

- 2 -
度会郡　玉城町

1次単価表 <02>

管理費区分 無
CB210830

労務調整-超過-規制

土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊：
摘要

人力積込

単-11号

単価

単位

単-2号

金額

m3
 

無筋コンクリート

数量

1.000-00000020



数量

計

WYB00021

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11-01(0)

殻運搬

令和 5年 9月 1日

- 3 -

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

名称

単-12号

単-3号

単価

       1

度会郡　玉城町

1次単価表 <02>

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要
無筋コンクリート

m3

単価

単位 金額

m3
 

無筋コンクリート

殻運搬

数量

1.000-00000020



- 4 -

建設廃棄物受入れ料金

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日

単位

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

管理費区分 有

名称

単価

       1

度会郡　玉城町

1次単価表 <02>

労務調整-超過-規制

WB020051
摘要

m3
単-13号

単価

単位

単-4号

金額

m3
 

無筋コンクリート

処分費（m3）

数量

1.000-00000020



塗替塗装

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日

数＝無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作

単位

単価

業の有無＝無し：        1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

塗替塗装

名称

単価

       1

度会郡　玉城町

1次単価表 <02>

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

清掃水洗い

金額
WB821550

 

作業区分＝清掃･水洗い：構造物別の補正係

- 5 -

単-14号

m2

数量

単-5号

1.000-00000020



塗替塗装

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日

3種ｹﾚﾝA（動力工具、手工具の併用）：

単位

単価

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

塗替塗装 作業区分＝素地調整：構造物別の補正係数＝

名称

素地調整

単価

       1

度会郡　玉城町

1次単価表 <02>

管理費区分 無

- 6 -

労務調整-超過-規制

摘要

単-15号

単価

単位

単-6号

金額

有無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝

WB821550

 

無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の

m2

数量

1.000-00000020



塗替塗装

し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝弱

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日単-7号

単位

単価

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

- 7 -

塗替塗装

単-16号

名称

単価

       1

度会郡　玉城町

1次単価表 <02>

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額
WB821550作業区分＝下塗り：構造物別の補正係数＝無

 
下塗り,弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（2層）はけ･ﾛｰﾗ

溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（2層）はけ･ﾛｰﾗ：

m2

数量

1.000-00000020



塗替塗装

し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

数量

計

規格
歩掛適用年月日

溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ：色彩＝赤系：

名称

無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝弱

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日

中塗り,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系

単-8号

単位

単価

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

塗替塗装

名称

単価

       1

度会郡　玉城町

1次単価表 <02>

管理費区分 無
作業区分＝中塗り：構造物別の補正係数＝無

労務調整-超過-規制

摘要

単-17号

単価

単位 金額
WB821550

 

- 8 -

m2

数量

1.000-00000020



塗替塗装

し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

数量

計

規格
歩掛適用年月日

溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ：色彩＝赤系：

名称

無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝弱

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日

単位

単価

       1

規格／条件

ｍ２

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

塗替塗装

名称

単価

       1

度会郡　玉城町

1次単価表 <02>

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

- 9 -

単価

単位 金額
WB821550

上塗り,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系

作業区分＝上塗り：構造物別の補正係数＝無

 

単-18号

m2

数量

単-9号

1.000-00000020



人

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

505-461t000-00075-11-01(0)

普通作業員

令和 5年 9月 1日

単位

単価規格／条件

単価適用年月日単-10号
令和 5年 9月 1日

人

       3.8

ポリマーセメント系モルタル Y000800003-001

- 10 -

名称

       2.5
管理費区分 無

       1

ZS8000004

構造物

特殊作業員

WB229210

管理費区分 無

ｍ３

       1

管理費区分 無

度会郡　玉城町

管理費区分 無

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人

諸雑費（率＋まるめ）

単価

参考資料（1） <02>

単位

       0.017

金額

R0101

 

式

       2.3

R0125

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.014m3

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日

単位

単価規格／条件

単価適用年月日単-10号
令和 5年 9月 1日

計

名称

構造物

WB229210

       1

度会郡　玉城町

労務調整-超過-規制

摘要

- 11 -

単価

単価

参考資料（1） <02>

単位 金額

 
断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.014m3

数量

1.000-00000020



ｍ３

CB210830

規格
歩掛適用年月日

名称

％

505-461t000-00075-11-01(0)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

令和 5年 9月 1日

　労務構成比率

単位

単-11号

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

標準単価構成比率

名称

管理費区分 無

       1

度会郡　玉城町

％

標準単価

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人力積込

単価

単位 単価

 

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

- 12 -

　　普通作業員

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11-01(0)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

殻運搬

令和 5年 9月 1日

単-22号

- 13 -

単位

単価

      83

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替

名称

制を適用しない 0無 しない しない 0時間
時間

     100

単価

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

WYB00021

単価

参考資料（1） <02>

単位
K0301002

金額

単-12号

m3
 

無筋コンクリート

補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

廃棄物受入料金（無筋Con塊）
名称

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日WB020051

ZA10650740

単位

単価規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

処分費（m3）

名称

- 14 -

     100

単価

度会郡　玉城町

労務調整-超過-規制

摘要

m3

単価

参考資料（1） <02>

単位

     100

単-13号

金額

m3

管理費区分 T

 

数量

1.000-00000020



m2

塗替塗装

数量

規格
歩掛適用年月日

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間
名称

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日

       1

単位

単価

単-14号

清掃・水洗い 無
規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

計

WB821550

名称

     100

Q001511001

管理費区分 無

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

- 15 -

単価

式

参考資料（1） <02>

単位

     100

清掃･水洗い 無し 無し 無し

金額

ZS3000004

 

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



m2

素地調整 無し 無し 無し　3種ｹﾚﾝA（動力工具塗替塗装

数量

規格
歩掛適用年月日

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間
名称

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日

       1

単位

単価規格／条件

単-15号 単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

素地調整 ３種ケレンＡ 無

計

WB821550

名称

     100
、手工具の併用）

管理費区分 無

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

単価

式

参考資料（1） <02>

単位

     100

金額

- 16 -

ZS3000004

 

単価

諸雑費（まるめ）

Q001511010

数量

1.000-00000020



m2

- 17 -

塗替塗装

数量

規格
歩掛適用年月日

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ
名称

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日

       1

単位

Q001513004
単価規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

計

WB821550

名称

     100

管理費区分 無

度会郡　玉城町

管理費区分 無

2層）はけ･ﾛｰﾗ

労務調整-超過-規制

摘要

下塗り 無し 無し 無し　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（ ｍ２

単価

式

参考資料（1） <02>

単位

     100

金額

単-16号

ZS3000004

 

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



m2

塗替塗装

数量

規格
歩掛適用年月日

名称
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日

       1

単位

単価

- 18 -

規格／条件

中塗り 無し 無し 無し　弱溶剤形ふっ素樹脂 

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

計

WB821550

名称

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系

     100

Q001515010

管理費区分 無

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

単価

式

参考資料（1） <02>

単位

     100

金額

単-17号

ZS3000004

 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



m2

塗替塗装

数量

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無

計

WB821550

名称

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 Q001517010

- 19 -

     100

管理費区分 無

度会郡　玉城町

上塗り 無し 無し 無し　弱溶剤形ふっ素樹脂 

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

ｍ２

単-18号

単価

式

参考資料（1） <02>

単位

     100

金額

ZS3000004

 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



R0123

人

数量

規格
歩掛適用年月日

R0122

管理費区分 無

Z1

名称

20%

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日

単位

単価

       1

規格／条件
橋りょう塗装工

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

人

計

ZS7000001

Z1

名称

単-19号

管理費区分 無

ZZ1

諸雑費

管理費区分 無

度会郡　玉城町

       3

       1

管理費区分 無

橋りょう世話役

       1

労務調整-超過-規制

摘要

人

Z1

式

単価

参考資料（1） <02>

単位 金額

R0124

- 20 -

     200
 

足場盛り替え工

橋りょう特殊工

WYB00026

m2

数量

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

名称

単-19号

度会郡　玉城町
- 21 -

労務調整-超過-規制

摘要

単価

参考資料（1） <02>

単位 金額

     200
 

足場盛り替え工

WYB00026

m2

数量

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日

交通誘導警備員Ａ

       1

単位

単価

       1

人日

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

交通誘導警備員Ａ

- 22 -

計

名称

単-20号

       1

管理費区分 無

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

人

単価

式

参考資料（1） <02>

単位 金額

WB010211

ZS3000004

 

R0803

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

- 23 -

WB010212

名称

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日

       1

単位

単価

       1

人日

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

交通誘導警備員Ｂ

計

名称

交通誘導警備員Ｂ

単-21号

R0804

       1

管理費区分 無

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

人

単価

式

参考資料（1） <02>

単位 金額

ZS3000004

 

単価

諸雑費（まるめ）

数量

1.000-00000020



４ｔ積級

数量

規格

L

歩掛適用年月日

補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋

管理費区分 無

時間

ーゼル］

名称

505-461t000-00075-11-01(0)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

令和 5年 9月 1日

       0.17

単位

単価

４ｔ積級　良好

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

       5.4

ZS3000004

名称

管理費区分 無

       1
管理費区分 無

Z010020042

単-22号

       1

ダンプトラック［オンロード・ディ

管理費区分 無

度会郡　玉城町

運転手（一般）

       1

管理費区分 無

M000301002

       1

労務調整-超過-規制

Z006702002

摘要

人
R0115

時間

単価

参考資料（2） <02>

単位 金額

損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替

諸雑費（まるめ）

タイヤ損耗費

K0301002

 

軽油

式

時間

- 24 -

制を適用しない 0無 しない しない 0時間
数量

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋
ーゼル］

名称

505-461t000-00075-11-01(0)

令和 5年 9月 1日

単位

単価規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

計

名称

単-22号

       1

ダンプトラック［オンロード・ディ

度会郡　玉城町

労務調整-超過-規制

摘要

- 25 -

単価

単価

参考資料（2） <02>

単位 金額

損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替

K0301002

 
時間

制を適用しない 0無 しない しない 0時間
数量

1.000-00000020



登録単価

ｍ３ 令和 5

名称

505-461t000-00075-11-01(0)

登録年度

                          度会郡　玉城町

備考

国束橋維持修繕工事

単位 単価

登録単価

工事名

 9Y000800003-001

コード

- 1 -

登録月

ポリマーセメント系モルタル

規格



個人用損料＜データ無し＞

コード

505-461t000-00075-11-01(0)

                          度会郡　玉城町

備考

国束橋維持修繕工事

名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



鏡(工事の大要)

工　事　設　計　書

契約の日から        年  月  日まで

年度

施　　工　　理　　由

工　　事　　概　　要

 5

- 1 -

令和 見積用

設 計 額

度会郡　玉城町

（うち消費税等相当額　　　　　　　　　）

工 　 期

施工場所

カソイ橋橋梁修繕工事

505-461t000-00075-11-02(0)

設計書名



鏡(積算情報)

カソイ橋橋梁修繕工事

地　　区

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

適用単価
石             材

2023/09/27 15:47:28

505-461t000-00075-11-02(0)

  令和 5年 9月 1日
  令和 5年 9月 1日

積　算　情　報

- 2 -

M01：伊勢１

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日

M01：伊勢A

一   般   材   料

一般土木

設　　  計　　  書　　   番　　  号

費　　　　 　　　　　　　　　　　目

玉城町　建設課

生     コ      ン

505-461t000-00075-11-02(0)

橋梁保全工事適       用       工      種

設　　　　　　計　　　　　　者　　　　　　名

適　　　   用   　　　単　   　　価

工　　　　　事　　　　名本工事費

所　　  　　　  属　　   　　　  名

M00：伊勢１



諸経費情報

しない

一般交通影響有り（２）－１

工期延長等日数

諸経費率按分

しない

  0日

- 3 -

ＩＣＴ補正

工期延長等に伴う現場維持費

諸経費情報

しない

施工地域補正

市街地補正

度会郡　玉城町

延長期間最終日の基準年月

しない

市街地以外

計上の有無

505-461t000-00075-11-02(0)

令和 5年 9月

計上の有無

現場環境改善費

週休２日制の補正



設計総括表

金額増減

工事価格

        1

        1

当　初

　　ひび割れ補修工

工事区分

純工事費

道路維持･修繕

　一般管理費等

　　

　維持修繕工

式

        1

数量増減

　

工事原価

　　シール材充填工
        1

カソイ橋橋梁修繕工事

　現場管理費

設計総括表

式

単価数量

        1

式

単位

        1

        1

式

金額

式

式

式

工事区分・工種・種別

　共通仮設費（率計上）

　　

橋梁保全工事

        1

度会郡　玉城町

摘要

事業区分

        1

　

工事名

　

直接工事費

- 1 -

505-461t000-00075-11-02(0)

        1

橋梁保全工事

式

        1

　　

式

        1

式

式

　

　　表面含浸材塗布工

式

式

共通仮設費
        1



金額増減
共通仮設費

消費税相当額

当　初
工事区分

道路維持･修繕

数量増減

カソイ橋橋梁修繕工事

設計総括表

単価数量

式

単位

        1

金額

工事費計

工事区分・工種・種別

        1

- 2 -
度会郡　玉城町

摘要

事業区分工事名

505-461t000-00075-11-02(0)

式



設計内訳書

　　　

当　初

単位

　　　

C相当品

m2

式

数量

m2

　　ひび割れ補修工

　　　シール材充填工

式

　　　

単-6号

        1

　　　
サンダーケレン

橋梁保全工事

道路維持･修繕

　　

　　　注入目地材

        1

シリコーン#70相当品

　　

        0.6
　　　 L

　

        1

        3

　　

直接工事費

　　

　　　

工事区分・工種・種別・細別

        0.03

　維持修繕工

主たる工種

       53

式

単-1号

m

工事区分

<03>

　　　下地処理工

構造物

施工地域

　　シール材充填工

金額増減

　　　

　　　含浸材塗布工

度会郡　玉城町

式

シリコーンプライマー

　　　

        1

25m未満

単価 数量増減

　　　

工事名

規格

        1

kg

式

事業区分

単-3号

　

　　

カソイ橋橋梁修繕工事

- 1 -

505-461t000-00075-11-02(0)

　　

単-4号

        1

　　　

　　　ひび割れ補修工（低圧注入工法）

        1

シリコン系

摘要

単-2号

橋梁保全工事
橋梁保全工事

設計内訳書

　　表面含浸材塗布工

シラン系

　　　

一般交通影響有り（２）－１
金額

       53

単-5号

式

　　　

　　　プライマー



当　初

単位

式

数量

式

式

工事費計

道路維持･修繕

式

        1

純工事費

共通仮設費

　

        1

消費税相当額

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

式

工事区分

<03>

        1
　

施工地域

　

金額増減

　共通仮設費（率計上）

- 2 -
度会郡　玉城町

式

　現場管理費

        1

共通仮設費

        1

単価 数量増減

工事名

規格

        1
式

事業区分

　一般管理費等

　

　

カソイ橋橋梁修繕工事

505-461t000-00075-11-02(0)

式

工事価格

        1

        1

摘要

橋梁保全工事

設計内訳書

        1

一般交通影響有り（２）－１
金額

式

　

工事原価



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

<03>

  1

間接労務費計上額
  4

度会郡　玉城町

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

505-461t000-00075-11-02(0)

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

調整工事入力で使用

 17

計上額　単独（追加工事）

 18

共通仮設費（率分）　率（補正後）

  1

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 14

 33

 27

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事
 22

調整工事計上額

  3

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

<03>

 32
 31

 20

*補正係数を乗じる

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 15

共通仮設費

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　　　　　　現工事

 25

主たる工種　合算工事

　　　　　　　　　現工事

　管理費区分Ｔ

  6

　　　　　　　　　合算工事

 12

 24

度会郡　玉城町

 23

直接工事費

  9

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

対象工事費

  7

橋梁保全工事

　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 11

  4

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

無償貸付機械評価額（＋）

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

- 1 -

505-461t000-00075-11-02(0)

対象額支給品（＋）

 29
 28

 10

 13

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　事業損失防止施設費

　施工地域等補正　単独（追加工事）

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  5

  8

　　　　合算工事

  2

 26



現場環境改善費　率（補正後）

共通仮設費（積上分）

 66

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 34
 35

 59

 42

 48

　　　　合算工事

 64

　　　　現工事
 55

 63

 40

 47

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 46

<03>

 43

　施工地域等補正　単独（追加工事）

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 54

 51

 39

 57

 41

 52

共通仮設費計

 56

　管理費区分９

　　　　　　      現工事

 38
　管理費区分５

- 2 -
度会郡　玉城町

　現場環境改善費

 58

　役務費

　運搬費

間接費非対象額

　管理費区分２，７
 37

　管理費区分Ｔ

 50

　安全費

　技術管理費

 53

 60

 45

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

対象額支給品（＋）

工場原価

 65

505-461t000-00075-11-02(0)

 62

直接工事費

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事 49
　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

現場環境改善費対象工事費

　準備費・仮設費

　営繕費

 61
　事業損失防止施設費

無償貸付機械評価額（＋）



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

<03>

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

度会郡　玉城町

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

505-461t000-00075-11-02(0)

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

  3

非対象額計（－）

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　　　　現工事

 28

 14

一般管理費等

　　　　　　　　　　現工事　

  7

 24

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 11

 26

　　　　　　　　　　　　　合算工事

  5

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

工事原価

　現場管理費

  6

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

契約区分

 27

　管理費区分Ｔ

計上額　単独（追加工事）

 13

 23

  8

第

  2

　工期延長等に伴う現場維持費

　　　　　　　　　　合算工事

度会郡　玉城町

所属名

 18

工事番号

 19

 21

一般管理費等 率（補正後）

主工種

 22

  1

　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

  4

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　現工事

 17

橋梁保全工事

玉城町　建設課

　　　　合算工事

- 1 -

505-461t000-00075-11-02(0)

率（補正前）　単独（追加工事）

　工場製作原価

 <03>

 15

 20

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

　純工事費

回変更

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
 12

 16

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 25

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

調整工事計上額



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

度会郡　玉城町

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

505-461t000-00075-11-02(0)

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



単価表

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

86kg：１構造物当低圧注入器具使用量（実＝

令和 5年 9月 1日

25m未満

１構造物当り補修延べ延長区分＝25m未満：ひび割れ補修工（低圧注入工法）

単-7号

単位

1次単価表 <03>

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

１構造物当り注入材使用量（実数）＝1.18kg
WB229110

名称

：１構造物当りシール材設計量（実数）＝4.

構造物

単価

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

64個：

摘要

構造物

単価

単位 金額

- 1 -

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

505-461t000-00075-11-02(0)

 

数量

1.000-00000020

単-1号



m2

数量

計

規格
歩掛適用年月日

WYB00001
名称

令和 5年 9月 1日

単位

1次単価表 <03>

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

下地処理工

名称

単価

       1

- 2 -
度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要
下地処理工（サンダーケレン）

単価

単位

単-2号

単-8号

金額

サンダーケレン

505-461t000-00075-11-02(0)

 
m2

数量

1.000-00000020



m2

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称
含浸材塗布工

令和 5年 9月 1日

含浸材塗布工

- 3 -

単位

1次単価表 <03>

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

シラン系

名称

シラン系

単-3号

単価

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要
WYB00002

単価

単位

単-9号

金額

505-461t000-00075-11-02(0)

 
m2

数量

1.000-00000020



- 4 -

数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

令和 5年 9月 1日

単位

1次単価表 <03>

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

シリコン系

m

WYB00003

名称

シール材充填工
m

単価

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位

単-4号

金額

505-461t000-00075-11-02(0)

 
シール材充填工 シリコン系

単-10号

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

WYB00004
名称

令和 5年 9月 1日

注入目地材

単位

1次単価表 <03>

単価

シリコーン#70相当品

       1

規格／条件

単価適用年月日

L

令和 5年 9月 1日
名称

L

単価

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要
注入目地材

単-11号

単価

単位 金額

505-461t000-00075-11-02(0)

 

- 5 -

シリコーン＃70相当品

数量

単-5号

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

プライマー

名称

令和 5年 9月 1日

単位

1次単価表 <03>

単価

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

kg

名称

単-12号

単価

       1

度会郡　玉城町

プライマー
管理費区分 無

- 6 -

労務調整-超過-規制

摘要
WYB00005

シリコーンプライマーC相当品

単価

単位

単-6号

金額

505-461t000-00075-11-02(0)

kg

 

シリコーンプライマC相当品

数量

1.000-00000020



人

ｋｇ

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

普通作業員

令和 5年 9月 1日

ｋｇ

       1.8

単-7号

       1.18

単位

単価規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

BLグラウト相当品

- 7 -

人

BLシール相当品シール材

名称

       2.4

管理費区分 無

構造物

特殊作業員

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

度会郡　玉城町

管理費区分 無

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人

Y001633001-001

Y001670000-001

WB229110

単価

単位 金額

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

505-461t000-00075-11-02(0)

R0101

       6.658

 
25m未満 1.18kg 4.86kg 64個

       1.5

R0125

注入材

参考資料（1） <03>

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



数量
DDインジェクター相当品

規格
歩掛適用年月日

名称

諸雑費（率＋まるめ）

令和 5年 9月 1日

Y000800005-001

単-7号

       1

単位

単価規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

計

名称

構造物

       1

管理費区分 無

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

ZS8000004

摘要

      64

WB229110

低圧注入器具

単価

式

単位 金額

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

505-461t000-00075-11-02(0)

 
25m未満 1.18kg 4.86kg 64個

単価

- 8 -

参考資料（1） <03>

数量

個

1.000-00000020



       0.42

人

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

名称

普通作業員

令和 5年 9月 1日単-8号

Z2

単位

単価規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

Z2

人

計

名称

管理費区分 無

特殊作業員

諸雑費

ZZ2

管理費区分 無

度会郡　玉城町

       1

管理費区分 無

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人

WYB00001

       0.83

Z2

- 9 -

下地処理工（サンダーケレン）

式

単価

単位

       0.21

金額

505-461t000-00075-11-02(0)

R0101

 

5% ZS7H10210

R0125

参考資料（1） <03>

m2

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

令和 5年 9月 1日

単価

単-8号

単位

単価規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

- 10 -

名称

度会郡　玉城町

労務調整-超過-規制

摘要

WYB00001

下地処理工（サンダーケレン）

単価

単位 金額

505-461t000-00075-11-02(0)

 

参考資料（1） <03>

m2

数量

1.000-00000020



人

ZS7H10210

ｋｇ

数量

規格
歩掛適用年月日

管理費区分 無

Z1

名称

R0102

令和 5年 9月 1日

含浸材塗布工

土木一般世話役

       1

単位

単価規格／条件

      20

特殊作業員

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

ZZ1

人

シラン系

名称

諸雑費

管理費区分 無

       1

       2

シラン系

人

管理費区分 無

     100

管理費区分 無

度会郡　玉城町

管理費区分 無

       4

労務調整-超過-規制

摘要

Z1
2%

- 11 -

Z1

単価

単位
Y000500000-001

金額

WYB00002

505-461t000-00075-11-02(0)

 

式

普通作業員

R0125

R0101

参考資料（1） <03>

m2

数量

表面含浸材

単-9号

1.000-00000020



数量

規格
歩掛適用年月日

名称

令和 5年 9月 1日

含浸材塗布工

単位

単価規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

計

シラン系

名称

     100

度会郡　玉城町

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単価

単位 金額

WYB00002

505-461t000-00075-11-02(0)

 

- 12 -

参考資料（1） <03>

m2

数量

単-9号

1.000-00000020



人

数量

      10

規格
歩掛適用年月日

       2.5

管理費区分 無

Z1

名称

       0.5

普通作業員

令和 5年 9月 1日

- 13 -

単位

単価規格／条件

単価適用年月日単-10号
令和 5年 9月 1日

人

計

m

Z1

名称

       2.5
管理費区分 無

特殊作業員

ZZ1

諸雑費

管理費区分 無

度会郡　玉城町

       1

管理費区分 無

R0102

労務調整-超過-規制

摘要

人

Z1

式

単価

単位 金額

505-461t000-00075-11-02(0)

R0101

 
シール材充填工

5%

WYB00003

ZS7H10210

シリコン系

R0125

参考資料（1） <03>

数量

土木一般世話役

1.000-00000020



数量

      10

規格
歩掛適用年月日

名称

令和 5年 9月 1日

単価

単位

単価規格／条件

単価適用年月日単-10号
令和 5年 9月 1日

m

名称

- 14 -
度会郡　玉城町

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

505-461t000-00075-11-02(0)

 
シール材充填工

WYB00003

シリコン系

参考資料（1） <03>

数量

1.000-00000020



数量

計

規格
歩掛適用年月日

名称

令和 5年 9月 1日

注入目地材

Y001633000-001

単位

単価

単-11号

       1

シリコーン#70相当品
規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

名称

Ｌ

L

単価

       1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要
注入目地材

- 15 -

WYB00004

単価

単位 金額

505-461t000-00075-11-02(0)

 

参考資料（1） <03>

シリコーン＃70相当品

数量

1.000-00000020



ｋｇ

数量

計

規格
歩掛適用年月日

プライマー

名称
Y000503000-001

令和 5年 9月 1日

単位

単価

シリコーンプライマC相当品

       1

規格／条件

単価適用年月日
令和 5年 9月 1日

WYB00005

kg

名称

単価

       1

度会郡　玉城町

プライマー
管理費区分 無

労務調整-超過-規制

摘要

単価

単位 金額

単-12号

505-461t000-00075-11-02(0)

- 16 -

 

参考資料（1） <03>

シリコーンプライマーC相当品

数量

1.000-00000020



登録単価

令和 5

名称

 9

ｋｇ

シラン系

令和 5

 9

登録年度

個

                          度会郡　玉城町

令和 5

令和 5

備考

BLシール相当品
Y001633001-001

単位

令和 5
シール材

ｋｇ

Y001633000-001  9

単価

登録単価

シリコーンプライマーC相当品

工事名

BLグラウト相当品

 9
Y000503000-001

Y001670000-001

 9

注入目地材
 9

DDインジェクター相当品

コード

注入材

- 1 -

505-461t000-00075-11-02(0)

プライマー

カソイ橋橋梁修繕工事

登録月

シリコーン#70相当品
低圧注入器具

Y000500000-001表面含浸材

ｋｇ

Y000800005-001

規格

ｋｇ

Ｌ
令和 5



個人用損料＜データ無し＞

コード

                          度会郡　玉城町

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

505-461t000-00075-11-02(0)

カソイ橋橋梁修繕工事

登録月単位



鏡(積算情報)

地　　区

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

適用単価
石             材

永楽橋長寿命化修繕工事
505-461t000-00075-11-00(0)

2023/09/27 15:47:28

505-461t000-00075-11-00(0)

  令和 5年 9月 1日
  令和 5年 9月 1日

M01：伊勢１

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日

M01：伊勢A

一   般   材   料

一般土木

設　　  計　　  書　　   番　　  号

費　　　　 　　　　　　　　　　　目

積　算　情　報（全体）

玉城町　建設課

生     コ      ン

- 1 -

橋梁保全工事適       用       工      種

設　　　　　　計　　　　　　者　　　　　　名

適　　　   用   　　　単　   　　価

工　　　　　事　　　　名本工事費

所　　  　　　  属　　   　　　  名

M00：伊勢１



諸経費情報

１２：橋梁保全工事

市街地補正

しない

現場環境改善費

一般管理費等 財団法人等の補正

緊急工事補正

冬期日数 0日 工期日数 0日 

工期延長等に伴う現場維持費

諸経費率按分

しない

主たる工種

（全体）

共通仮設費

  0日

505-461t000-00075-11-00(0)

積雪寒冷地域区分 無し

前払金割合による補正

一般交通影響有り（２）－１

補正無

工期延長等日数

ＩＣＴ補正

計上の有無

延長期間最終日の基準年月

諸経費情報

しない

しない

砂防・地滑り工事補正

契約保証に係る補正

現場管理費

しない

- 2 -
度会郡　玉城町

しない

施工地域補正

令和 5年 9月

３５％を超えるもの

施工時期補正

市街地以外

計上の有無

施工地域補正

一般交通影響有り（２）－１

しない

除雪工事補正

週休２日制の補正

一般交通影響有り（２）－１

施工地域補正



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6

<00>

505-461t000-00075-11-00(0)

  5

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

度会郡　玉城町

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

調整工事入力で使用

 17

計上額　単独（追加工事）

 18

共通仮設費（率分）　率（補正後）

  1

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

<00>

 14

 33

 27

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

505-461t000-00075-11-00(0)

 22

調整工事計上額

  3

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 32
 31

 20

*補正係数を乗じる

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 15

共通仮設費

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　　　　　　現工事

 25

主たる工種　合算工事

　　　　　　　　　現工事

　管理費区分Ｔ

  6

　　　　　　　　　合算工事

 12

 24

度会郡　玉城町

 23

直接工事費

  9

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

対象工事費

  7

橋梁保全工事

　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 11

  4

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

無償貸付機械評価額（＋）

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

- 1 -

対象額支給品（＋）

 29
 28

 10

 13

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　事業損失防止施設費

　施工地域等補正　単独（追加工事）

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  5

  8

　　　　合算工事

  2

 26



現場環境改善費　率（補正後）

共通仮設費（積上分）

 66

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 34
 35

 59

<00>

 42

 48

　　　　合算工事

505-461t000-00075-11-00(0)

 64

　　　　現工事
 55

 63

 40

 47

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 46

 43

　施工地域等補正　単独（追加工事）

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 54

 51

 39

 57

 41

 52

共通仮設費計

 56

　管理費区分９

　　　　　　      現工事

 38
　管理費区分５

- 2 -
度会郡　玉城町

　現場環境改善費

 58

　役務費

　運搬費

間接費非対象額

　管理費区分２，７
 37

　管理費区分Ｔ

 50

　安全費

　技術管理費

 53

 60

 45

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

対象額支給品（＋）

工場原価

 65

 62

直接工事費

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事 49
　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

現場環境改善費対象工事費

　準備費・仮設費

　営繕費

 61
　事業損失防止施設費

無償貸付機械評価額（＋）



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

<00>

 13

505-461t000-00075-11-00(0)

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

度会郡　玉城町

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

  3

非対象額計（－）

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　　　　現工事

 28

 14

一般管理費等

　　　　　　　　　　現工事　

  7

 24

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 11

 26

　　　　　　　　　　　　　合算工事

505-461t000-00075-11-00(0)

  5

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

工事原価

　現場管理費

  6

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

契約区分

 27

　管理費区分Ｔ

計上額　単独（追加工事）

 13

 23

  8

第

  2

　工期延長等に伴う現場維持費

　　　　　　　　　　合算工事

度会郡　玉城町

所属名

 18

工事番号

 19

 21

一般管理費等 率（補正後）

主工種

 22

  1

　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

  4

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　現工事

 17

橋梁保全工事

玉城町　建設課

　　　　合算工事

- 1 -

率（補正前）　単独（追加工事）

　工場製作原価

 15

 20

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

　純工事費

回変更

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
 12

 16

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 25

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

調整工事計上額

 <00>



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

505-461t000-00075-11-00(0)

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

度会郡　玉城町

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分
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