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(合算）

・カソイ橋橋梁修繕工事

令和 年度 費　　　　　目
　工　　　事　　　設　　　計　　　書

工 事 名 永楽橋外2橋維持修繕工事
調査 令和　　　年　　　月　　　日

技師 係

施 工 場 所 度会郡玉城町　佐田　地内ほか

　

工 費 金 円也 （内消費税）
設計 令和　　　年　　　月　　　日

工 期 契約日から令和6年3月19日まで 長 巾 設計 検算

工　　　事　　　の　　　大　　　要 起　　工　　の　　理　　由

・永楽橋長寿命化修繕工事

・国束橋維持修繕工事


