
数　量　計　算　書

令和 5 年度

永楽橋 長寿命化修繕工事



【 永楽 橋 】

目地材 エラスタイト,t=10mm m2 0.050

殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(人力) m3 0.1851

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 m3 0.1851

断面修復工 橋 1.0 V=0.1851m3

断面修復工 式 1.0

数  量  集　計  表  （断面修復工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘  要



1. 断面修復工

1
2
3
4

2. 目地板（エラスタイト　t=10㎜）

1.0×0.05 = 0.050 m2

合　計 0.1851

〃 0.20 14.40 0.03 0.0864
〃 0.20 14.40 0.03 0.0864
〃 0.30 0.15 0.05 0.0023
床版 1.00 0.20 0.05 0.0100

箇　　所
幅 B 長さ L 深さ H 体積

摘   要
( m ) ( m ) ( m ) ( m3 )



【 永楽 橋 】

笠木ボルト M12×25,メッキ品 本 2.0

〃
長油性フタル酸
樹脂塗料上塗 白

m2 73.0 上塗り

〃
長油性フタル酸
樹脂塗料中塗 白

m2 73.0 中塗り

付属構造物塗
替

鉛・クロムフリー
錆止めペイント

m2 73.0 下塗り

素地調整 3種ケレン m2 73.0 支柱 笠木 ﾋﾞｰﾑ

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ塗装
塗替え工

式 1.0

数  量  集  計  表  （ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ塗装塗替え工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘要



1. ガードレール塗装塗替え工

支柱

①
②
③
④

笠木

①
②
③
④

合　　　　　　計

ﾋﾞｰﾑ

①
②
③
④

合　　　　　　計

= + + = m2合計 10.24 14.40 48.40 73.04
支柱 笠木 ﾋﾞｰﾑ

48.40

ﾋﾞｰﾑ(下流)2径間 Gr-C-2B-5用 14.40 0.84 12.10
ﾋﾞｰﾑ(上流)2径間 Gr-C-2B-5用 14.40 0.84 12.10
ﾋﾞｰﾑ(下流)1径間 Gr-C-2B-5用 14.40 0.84 12.10

14.40

ﾋﾞｰﾑ(上流)1径間 Gr-C-2B-5用 14.40 0.84 12.10

箇　　所
延長 L 1m当り 面積

摘　　要
( m ) ( m2/m ) ( m2 )

笠木(下流)2径間 Gr-C-2B-5用 14.40 0.25 3.60
笠木(上流)2径間 Gr-C-2B-5用 14.40 0.25 3.60
笠木(下流)1径間 Gr-C-2B-5用 14.40 0.25 3.60
笠木(上流)1径間 Gr-C-2B-5用 14.40 0.25 3.60

( m ) ( m2/m ) ( m2 )
箇　　所

延長 L 1m当り 面積
摘　　要

合　　　　　　計 10.24

支柱(下流)2径間 100×100 0.400 0.800 0.320 8 2.56
2.56支柱(上流)2径間 100×100 0.400 0.800 0.320 8

支柱(下流)1径間 100×100 0.400 0.800 0.320 8 2.56
2.56支柱(上流)1径間 100×100 0.400 0.800 0.320 8

箇　　所
支柱周囲長 高さ H 1本当り 本数 面積

( m ) ( m ) ( m2/本 ) ( 本 ) ( m2 )



【 永楽 橋 】

（

（

既設部材処分 SGP65A kg 18

既設排水管
切断

SGP65A m 1.20

排水管設置 SUS304 m 5.00

排水桝 SUS304 65A×1000 基 5 TSDR-MH相当品

コンクリート 18-8-25H m3 0.03

m3）

ｼｰﾘﾝｸﾞ材
ショーボンド＃101
相当品

kg 0.30

樹脂グラウト kg 1.70 0.0015

無筋コンクリート m3 0.041

m3）

人力積込 コンクリート塊 m3 0.041

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ90×170 孔 5 0.005

数  量  集  計  表  （排水桝設置工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘　　要

排水桝設置工 式 1.00 （N＝5箇所）

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 3cmを超え6cm以下 m2 0.71

カッター入れ コンクリート t=5cm m 5.35

殻運搬



排水桝設置工 N= 箇所

1. カッター入れ( コンクリート t = 5cm)

(0.49＋0.29×2)×5 =

2. コンクリートはつり(t= 3cmを超え6cm以下)

0.49×0.29×5 =

3. コンクリート削孔（φ90×170）

=

=

4. 人力積込(コンクリート塊)

=

5. 殻運搬(無筋コンクリート)

=

6. 樹脂グラウト（比重 = 1.13）

(π/4×0.090^2-π/4×0.0763^2)×0.170×5 =

W = 0.0015 × 1.13 × 1000 =

7. シーリング材（エポキシ樹脂系,単位重量1.70t/m3）

(π/4×0.090^2-π/4×0.0763^2)×0.020×1.70×5 =
=

8. コンクリート（18-8-25H）

0.49×0.29×0.05×5 =

控除
(0.09×0.09+0.29×0.19)×1/2×0.01×5 =

π/4×0.0763^2×0.04×5 =
=

-0.0009 m3
Σ 0.0330 m3

-0.0016 m3

0.0355 m3

0.00030 t
0.30 kg

0.0015 m3

1.70 kg 

0.71×0.05＋0.005 0.041 m3

0.71×0.05＋0.005 0.041 m3

π/4×0.090^2×0.170×5 0.005 m3

5 孔

0.71 m2

5

5.35 m



9.

=

10. 排水管設置　65A　　L= m/箇所

× =

11. 既設排水管切断(SGP65A)

0.0763×π×5 =

12. 既設部材処分(SGP65A)

0.49×5×7.47kg/m =

1.20 m

排水装置

5 基

1.00

1.00 5 5.00 m

18 kg



【 永楽 橋 】

数  量  集  計  表 (仮設工)

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘  要

足場工 部分吊足場 m2 12.3

仮設工 式 1.0

〃 側部吊足場 m2 80.7



1. 足場工（部分吊足場）

①

2. 足場工(側部足場)

× × 2 =

箇　　所
設置長 L 設置 設置面積A
( m ) 数N ( m2/m )

摘　　要

P1橋脚右岸側 6.20 1 12.30 (6.20+2)×1.5×1

橋長 幅員
28.83 1.4 80.72 m2

合　　　計 12.30


