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交通誘導警備員算出シート 設計書添付用

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

排水路工事
　土工
　　作業土工
　　　掘削 土質土砂;施工方法ｵｰ

ﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土の有無押
土無し;障害の有無障
害無し;施工数量
5,000m3

掘削 土質=土砂; 施工方法=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ; 押土
の有無=無し; 障害の有無=無し; 施工
数量=5,000m3未満

119 ｍ３ 1 1 1 0

　　　床掘り 土質土砂
床掘り 土質=土砂; 施工方法=標準; 土留方式

の種類=無し; 障害の有無=無し
39 ｍ３ 1 1 1 0

　　　埋戻
盛土・埋戻 作業区分=埋戻; 施工区分=投入＋まき

出し; 土質区分=砂・砂質土; 締固め
区分=振動コンパクタ（1）

25 ｍ３ 1 1 1 0

　　　埋戻
盛土・埋戻 作業区分=埋戻; 施工区分=投入＋まき

出し; 土質区分=砂・砂質土; 締固め
区分=振動コンパクタ（1）

124 ｍ３ 1 1 1 0

積込（ルーズ） 土質=土砂; 作業内容=土量50,000m3未
満

124 ｍ３ 1 1 1 0

　　　基礎砕石
基礎砕石 砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下;

砕石の種類=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 費用
の内訳=全ての費用

11 ｍ２ 1 1 1 0

　　法面整形工
　　　盛土法面整形 現場制約の有無現場

制約有り;土質砂及び
砂質土､粘性土

法面整形 整形箇所=盛土部; 法面締固めの有無=
有り; 現場制約の有無=無し; 土質=ﾚｷ
質土､砂及び砂質土､粘性土; 費用の内
訳=全ての費用

56 ｍ２ 1 1 1 0

　法面工
　　植生工
　　　人工芝付 材料種別人工芝

芝付工 56 ｍ２ 1 1 1 0
　水路工
　　コンクリートブロック
積工
　　　小口止工L3

コンクリート 構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=人力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40
（高炉）; 養生工の種類=一般養生;
現場内小運搬の有無=無し; 費用の内
訳=全ての費用

0.16 ｍ３ 1 1 1 0

型枠 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

1.88 ｍ２ 1 1 1 0

基面整正 7.91 ｍ２ 1 1 1 0
　　　小口止工R3

コンクリート 構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=人力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40
（高炉）; 養生工の種類=一般養生;
現場内小運搬の有無=無し; 費用の内
訳=全ての費用

0.16 ｍ３ 1 1 1 0

型枠 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

1.88 ｍ２ 1 1 1 0

基面整正 7.91 ｍ２ 1 1 1 0
　　　すりつけ工（上流） 練石積み、控え35cm

コンクリート 構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=人力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25
（高炉）; 養生工の種類=一般養生;
現場内小運搬の有無=無し; 費用の内
訳=全ての費用

0.08 ｍ３ 1 1 1 0

型枠 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

0.66 ｍ２ 1 1 1 0

　　L型水路工
　　　プレキャストL型水路
工

左岸側

水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型
ﾌﾞﾛｯｸ機械据付

450ｋｇ超え800ｋｇ以下　モルタル以
外1000ｍｍ

5 個 1 1 1 0

水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型
ﾌﾞﾛｯｸ機械据付

450ｋｇ超え800ｋｇ以下　モルタル以
外2000ｍｍ

1 個 1 1 1 0

水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型
ﾌﾞﾛｯｸ機械据付

800ｋｇ超え1100ｋｇ以下　モルタル
以外1000ｍｍ

2 個 1 1 1 0

水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型
ﾌﾞﾛｯｸ機械据付

800ｋｇ超え1100ｋｇ以下　モルタル
以外2000ｍｍ

1 個 1 1 1 0

水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型
ﾌﾞﾛｯｸ機械据付

1100ｋｇ超え1500ｋｇ以下　モルタル
以外2000ｍｍ

23 個 1 1 1 0

水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型
ﾌﾞﾛｯｸ機械据付

1500ｋｇ超え1900ｋｇ以下　モルタル
以外2000ｍｍ標準（1.0）

1 個 1 1 1 0

　　　プレキャストL型水路
工

右岸側

水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型
ﾌﾞﾛｯｸ機械据付

450ｋｇ超え800ｋｇ以下　モルタル以
外1000ｍｍ

1 個 1 1 1 0

水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型
ﾌﾞﾛｯｸ機械据付

450ｋｇ超え800ｋｇ以下　モルタル以
外2000ｍｍ

1 個 1 1 1 0

水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型
ﾌﾞﾛｯｸ機械据付

800ｋｇ超え1100ｋｇ以下　モルタル
以外1000ｍｍ

1 個 1 1 1 0

水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型
ﾌﾞﾛｯｸ機械据付

800ｋｇ超え1100ｋｇ以下　モルタル
以外2000ｍｍ

4 個 1 1 1 0

水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型
ﾌﾞﾛｯｸ機械据付

1100ｋｇ超え1500ｋｇ以下　モルタル
以外2000ｍｍ

24 個 1 1 1 0

水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型
ﾌﾞﾛｯｸ機械据付

1500ｋｇ超え1900ｋｇ以下　モルタル
以外2000ｍｍ標準（1.0）

1 個 1 1 1 0

　　　プレキャストL型水路
工

標準区間

コンクリート 構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設; ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ規格=21-8-25（20）（高炉）; 養生
工の種類=一般養生; 費用の内訳=全て
の費用

13.3278 ｍ３ 1 1 1 0

鉄筋 鉄筋規格=SD295 D13; 費用の内訳=全
ての費用

1.0644 ｔ 1 1 1 0

日当たり
施工量

施工
日数

配置人員 交替要員 計上人員
歩掛コード

配置人員 交替要員

交通誘導警備員人員入力：

交通誘導警備員

工事区分・工種・種別・細別 規格 施工歩掛 施工条件 数量 単位
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交通誘導警備員算出シート 設計書添付用

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ
日当たり
施工量

施工
日数

配置人員 交替要員 計上人員
歩掛コード

交通誘導警備員

工事区分・工種・種別・細別 規格 施工歩掛 施工条件 数量 単位

現場打基礎コンク
リート

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（高炉）; 基礎
砕石の有無=有り; 養生工の種類=一般
養生･特殊養生（練炭）

17.1292 ｍ３ 1 1 1 0

型枠 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

9.16 ｍ２ 1 1 1 0

基礎砕石 砕石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下;
砕石の種類=ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 費用の内
訳=全ての費用

171.292 ｍ２ 1 1 1 0

基面整正 171.292 ｍ２ 1 1 1 0
吸出し防止材設置 4.122 ｍ２ 1 1 1 0
目地材設置 1.4656 m2 1 1 1 0

　　　プレキャストL型水路
工

下流すりつけ区間

コンクリート 構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設; ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ規格=21-8-25（20）（高炉）; 養生
工の種類=一般養生; 費用の内訳=全て
の費用

1.746 ｍ３ 1 1 1 0

鉄筋 鉄筋規格=SD295 D13; 費用の内訳=全
ての費用

0.1394 ｔ 1 1 1 0

現場打基礎コンク
リート

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（高炉）; 基礎
砕石の有無=有り; 養生工の種類=一般
養生･特殊養生（練炭）

2.244 ｍ３ 1 1 1 0

型枠 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

1.2 ｍ２ 1 1 1 0

基礎砕石 砕石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下;
砕石の種類=ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 費用の内
訳=全ての費用

22.44 ｍ２ 1 1 1 0

基面整正 22.44 ｍ２ 1 1 1 0
吸出し防止材設置 0.54 ｍ２ 1 1 1 0
目地材設置 0.192 m2 1 1 1 0

　　　プレキャストL型水路
工

上流すりつけ区間1

コンクリート 構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設; ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ規格=21-8-25（20）（高炉）; 養生
工の種類=一般養生; 費用の内訳=全て
の費用

0.582 ｍ３ 1 1 1 0

鉄筋 鉄筋規格=SD295 D13; 費用の内訳=全
ての費用

0.0465 ｔ 1 1 1 0

現場打基礎コンク
リート

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（高炉）; 基礎
砕石の有無=有り; 養生工の種類=一般
養生･特殊養生（練炭）

0.748 ｍ３ 1 1 1 0

型枠 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

0.4 ｍ２ 1 1 1 0

基礎砕石 砕石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下;
砕石の種類=ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 費用の内
訳=全ての費用

7.48 ｍ２ 1 1 1 0

基面整正 7.48 ｍ２ 1 1 1 0
吸出し防止材設置 0.18 ｍ２ 1 1 1 0
目地材設置 0.064 m2 1 1 1 0

　　　プレキャストL型水路
工

上流すりつけ区間2

コンクリート 構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設; ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ規格=21-8-25（20）（高炉）; 養生
工の種類=一般養生; 費用の内訳=全て
の費用

1.288 ｍ３ 1 1 1 0

鉄筋 鉄筋規格=SD295 D13; 費用の内訳=全
ての費用

0.112 ｔ 1 1 1 0

現場打基礎コンク
リート

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（高炉）; 基礎
砕石の有無=有り; 養生工の種類=一般
養生･特殊養生（練炭）

1.48 ｍ３ 1 1 1 0

型枠 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

0.8 ｍ２ 1 1 1 0

基礎砕石 砕石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下;
砕石の種類=ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 費用の内
訳=全ての費用

14.8 ｍ２ 1 1 1 0

基面整正 14.8 ｍ２ 1 1 1 0
吸出し防止材設置 0.36 ｍ２ 1 1 1 0
目地材設置 0.144 m2 1 1 1 0

　　　プレキャストL型水路
工

落差区間

コンクリート 構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設; ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ規格=21-8-25（20）（高炉）; 養生
工の種類=一般養生; 費用の内訳=全て
の費用

0.68 ｍ３ 1 1 1 0

鉄筋 鉄筋規格=SD295 D13; 費用の内訳=全
ての費用

0.0474 ｔ 1 1 1 0

現場打基礎コンク
リート

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（高炉）; 基礎
砕石の有無=有り; 養生工の種類=一般
養生･特殊養生（練炭）

0.762 ｍ３ 1 1 1 0

型枠 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

0.4 ｍ２ 1 1 1 0

基礎砕石 砕石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下;
砕石の種類=ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 費用の内
訳=全ての費用

7.616 ｍ２ 1 1 1 0

基面整正 7.616 ｍ２ 1 1 1 0
吸出し防止材設置 0.18 ｍ２ 1 1 1 0
目地材設置 0.076 m2 1 1 1 0

　　　アンダードレーン工
硬質ポリ塩化ビニル
管人力布設

呼び径（mm）=65～100mm; 管１本当り
長=4m

1.8 ｍ 1 1 1 0

　　　既設管取付工1
型枠 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=

小型構造物
0.14 ｍ２ 1 1 1 0

　　　既設管取付工2
型枠 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=

小型構造物
0.18 ｍ２ 1 1 1 0

　　　底打コンクリート工
コンクリート 構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工

法=人力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25
（高炉）; 養生工の種類=一般養生;
現場内小運搬の有無=無し; 費用の内
訳=全ての費用

0.06 ｍ３ 1 1 1 0

型枠 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

0.32 ｍ２ 1 1 1 0

鉄筋 鉄筋規格=SD295 D13; 費用の内訳=全
ての費用

0.0006 ｔ 1 1 1 0

　　　すりつけコンクリー
ト工

2



交通誘導警備員算出シート 設計書添付用
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日当たり
施工量

施工
日数

配置人員 交替要員 計上人員
歩掛コード

交通誘導警備員

工事区分・工種・種別・細別 規格 施工歩掛 施工条件 数量 単位

コンクリート 構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=人力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25
（高炉）; 養生工の種類=一般養生;
現場内小運搬の有無=無し; 費用の内
訳=全ての費用

0.06 ｍ３ 1 1 1 0

型枠 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

0.78 ｍ２ 1 1 1 0

鉄筋 鉄筋規格=SD295 D13; 費用の内訳=全
ての費用

0.0028 ｔ 1 1 1 0

　　　張コンクリート
コンクリート 構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工

法=人力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25
（高炉）; 養生工の種類=一般養生;
現場内小運搬の有無=無し; 費用の内
訳=全ての費用

5 ｍ３ 1 1 1 0

　根固め工
　　護床工
　　　袋詰め玉石工（上
流）

2tタイプ

袋詰玉石 袋詰玉石用袋材規格=2t用（長期性能
型）; 施工条件=深4m以下及び作業半
径5m以内; 中詰材区分=流用又は採取
材; 費用の内訳=全ての費用

2 袋 1 1 1 0

　構造物撤去工
　　構造物取壊し工
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物種別無筋

構造物とりこわし 構造物区分=無筋構造物; 工法区分=機
械施工; 時間的制約の有無=無し; 夜
間作業の有無=無し; 低騒音･低振動対
策=必要

27 ｍ３ 1 1 1 0

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物種別鉄筋
構造物とりこわし 構造物区分=鉄筋構造物; 工法区分=機

械施工; 時間的制約の有無=無し; 夜
間作業の有無=無し; 低騒音･低振動対
策=必要

0.02 ｍ３ 1 1 1 0

　仮設工
　　水替工
　　　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量0以上40(m3/h)

未満;排水方法常時排
水

ポンプ設置・撤去 1 箇所 1 1 1 0
　　　大型土のう 製作・設置・撤去

大型土のう工 作業区分=製作・設置; 袋詰土区分=流
用土; 設置作業半径=6m以下

6 袋 1 1 1 0

大型土のう工 作業区分=撤去; 設置作業半径=6m以下 6 袋 1 1 1 0
　　仮設道路工
　　　敷鉄板 規格t22×B1524×

L3048
敷鉄板設置・撤去 作業区分=設置 307 ｍ２ 1 1 1 0
敷鉄板設置・撤去 作業区分=撤去 307 ｍ２ 1 1 1 0

　　　盛土
盛土・埋戻 作業区分=盛土; 施工区分=まき出し;

土質区分=砂・砂質土; 締固め区分=計
上しない

138 ｍ３ 1 1 1 0

　　　掘削 土質土砂;施工方法ｵｰ
ﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土の有無押
土無し;障害の有無障
害無し;施工数量
5,000m3

掘削 土質=土砂; 施工方法=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ; 押土
の有無=無し; 障害の有無=無し; 施工
数量=5,000m3未満

116 ｍ３ 1 1 1 0

　　　人力掘削 土質土砂;施工方法現
場制約あり;押土の有
無押土無し;障害の有
無障害無し;施工数量
標準

掘削 土質=土砂; 施工方法=現場制約あり 22 ｍ３ 1 1 1 0
人力積込 土質等区分=土砂 22 ｍ３ 1 1 1 0

計
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