
工事区分・工種・種別・細別 規格 施工歩掛 施工条件 数量 単位
日当り
施工量

単位 日数 歩掛コード

排水路工事

　土工
　　作業土工

　　　掘削

土質土砂;施工方法ｵｰ
ﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土の有無押
土無し;障害の有無障
害無し;施工数量
5,000m3

掘削
土質=土砂; 施工方法=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ; 押土
の有無=無し; 障害の有無=無し; 施工
数量=5,000m3未満

119 ｍ３

　　　床掘り 土質土砂

床掘り
土質=土砂; 施工方法=標準; 土留方式
の種類=無し; 障害の有無=無し

39 ｍ３

　　　埋戻

盛土・埋戻
作業区分=埋戻; 施工区分=投入＋まき
出し; 土質区分=砂・砂質土; 締固め
区分=振動コンパクタ（1）

25 ｍ３

　　　埋戻

盛土・埋戻
作業区分=埋戻; 施工区分=投入＋まき
出し; 土質区分=砂・砂質土; 締固め
区分=振動コンパクタ（1）

124 ｍ３

　　　基礎砕石

基礎砕石
砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下;
砕石の種類=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 費用
の内訳=全ての費用

11 ｍ２

　水路工
　　コンクリートブロック積
工
　　　小口止工L3

コンクリート

構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=人力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40
（高炉）; 養生工の種類=一般養生;
現場内小運搬の有無=無し; 費用の内
訳=全ての費用

0.16 ｍ３

型枠
型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

1.88 ｍ２

基面整正 7.91 ｍ２
　　　小口止工R3

コンクリート

構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=人力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40
（高炉）; 養生工の種類=一般養生;
現場内小運搬の有無=無し; 費用の内
訳=全ての費用

0.16 ｍ３

型枠
型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

1.88 ｍ２

基面整正 7.91 ｍ２
　　　すりつけ工（上流） 練石積み、控え35cm

コンクリート

構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=人力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25
（高炉）; 養生工の種類=一般養生;
現場内小運搬の有無=無し; 費用の内
訳=全ての費用

0.08 ｍ３

型枠
型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

0.66 ｍ２

　　L型水路工
　　　プレキャストL型水路
工

標準区間

コンクリート

構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設; ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ規格=21-8-25（20）（高炉）; 養生
工の種類=一般養生; 費用の内訳=全て
の費用

13.3278 ｍ３

鉄筋
鉄筋規格=SD295 D13; 費用の内訳=全
ての費用

1.0644 ｔ

現場打基礎コンクリー
ト

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（高炉）; 基礎
砕石の有無=有り; 養生工の種類=一般
養生･特殊養生（練炭）

17.1292 ｍ３

型枠
型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

9.16 ｍ２

基礎砕石
砕石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下;
砕石の種類=ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 費用の内
訳=全ての費用

171.292 ｍ２

基面整正 171.292 ｍ２
吸出し防止材設置 4.122 ｍ２
目地材設置 1.4656 m2

　　　プレキャストL型水路
工

下流すりつけ区間

コンクリート

構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設; ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ規格=21-8-25（20）（高炉）; 養生
工の種類=一般養生; 費用の内訳=全て
の費用

1.746 ｍ３

鉄筋
鉄筋規格=SD295 D13; 費用の内訳=全
ての費用

0.1394 ｔ

現場打基礎コンクリー
ト

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（高炉）; 基礎
砕石の有無=有り; 養生工の種類=一般
養生･特殊養生（練炭）

2.244 ｍ３

型枠
型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

1.2 ｍ２

基礎砕石
砕石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下;
砕石の種類=ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 費用の内
訳=全ての費用

22.44 ｍ２

基面整正 22.44 ｍ２
吸出し防止材設置 0.54 ｍ２
目地材設置 0.192 m2

　　　プレキャストL型水路
工

上流すりつけ区間1

コンクリート

構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設; ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ規格=21-8-25（20）（高炉）; 養生
工の種類=一般養生; 費用の内訳=全て
の費用

0.582 ｍ３

鉄筋
鉄筋規格=SD295 D13; 費用の内訳=全
ての費用

0.0465 ｔ

水替対象日数計算表

1
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水替対象日数計算表

現場打基礎コンクリー
ト

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（高炉）; 基礎
砕石の有無=有り; 養生工の種類=一般
養生･特殊養生（練炭）

0.748 ｍ３

型枠
型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

0.4 ｍ２

基礎砕石
砕石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下;
砕石の種類=ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 費用の内
訳=全ての費用

7.48 ｍ２

基面整正 7.48 ｍ２
吸出し防止材設置 0.18 ｍ２
目地材設置 0.064 m2

　　　プレキャストL型水路
工

上流すりつけ区間2

コンクリート

構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設; ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ規格=21-8-25（20）（高炉）; 養生
工の種類=一般養生; 費用の内訳=全て
の費用

1.288 ｍ３

鉄筋
鉄筋規格=SD295 D13; 費用の内訳=全
ての費用

0.112 ｔ

現場打基礎コンクリー
ト

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（高炉）; 基礎
砕石の有無=有り; 養生工の種類=一般
養生･特殊養生（練炭）

1.48 ｍ３

型枠
型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

0.8 ｍ２

基礎砕石
砕石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下;
砕石の種類=ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 費用の内
訳=全ての費用

14.8 ｍ２

基面整正 14.8 ｍ２
吸出し防止材設置 0.36 ｍ２
目地材設置 0.144 m2

　　　プレキャストL型水路
工

落差区間

コンクリート

構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設; ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ規格=21-8-25（20）（高炉）; 養生
工の種類=一般養生; 費用の内訳=全て
の費用

0.68 ｍ３

鉄筋
鉄筋規格=SD295 D13; 費用の内訳=全
ての費用

0.0474 ｔ

現場打基礎コンクリー
ト

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（高炉）; 基礎
砕石の有無=有り; 養生工の種類=一般
養生･特殊養生（練炭）

0.762 ｍ３

型枠
型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

0.4 ｍ２

基礎砕石
砕石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下;
砕石の種類=ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 費用の内
訳=全ての費用

7.616 ｍ２

基面整正 7.616 ｍ２
吸出し防止材設置 0.18 ｍ２
目地材設置 0.076 m2

　　　アンダードレーン工
硬質ポリ塩化ビニル管
人力布設

呼び径（mm）=65～100mm; 管１本当り
長=4m

1.8 ｍ

　　　既設管取付工1

型枠
型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
小型構造物

0.14 ｍ２

　　　既設管取付工2

型枠
型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
小型構造物

0.18 ｍ２

　　　底打コンクリート工

コンクリート

構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=人力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25
（高炉）; 養生工の種類=一般養生;
現場内小運搬の有無=無し; 費用の内
訳=全ての費用

0.06 ｍ３

型枠
型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

0.32 ｍ２

鉄筋
鉄筋規格=SD295 D13; 費用の内訳=全
ての費用

0.0006 ｔ

　　　すりつけコンクリート
工

コンクリート

構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=人力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25
（高炉）; 養生工の種類=一般養生;
現場内小運搬の有無=無し; 費用の内
訳=全ての費用

0.06 ｍ３

型枠
型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
鉄筋･無筋構造物

0.78 ｍ２

鉄筋
鉄筋規格=SD295 D13; 費用の内訳=全
ての費用

0.0028 ｔ

　構造物撤去工
　　構造物取壊し工
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物種別無筋

構造物とりこわし

構造物区分=無筋構造物; 工法区分=機
械施工; 時間的制約の有無=無し; 夜
間作業の有無=無し; 低騒音･低振動対
策=必要

27 ｍ３

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物種別鉄筋

構造物とりこわし

構造物区分=鉄筋構造物; 工法区分=機
械施工; 時間的制約の有無=無し; 夜
間作業の有無=無し; 低騒音･低振動対
策=必要

0.02 ｍ３

　仮設工
　　水替工
　　　大型土のう 製作・設置・撤去

大型土のう工
作業区分=製作・設置; 袋詰土区分=流
用土; 設置作業半径=6m以下

6 袋

大型土のう工 作業区分=撤去; 設置作業半径=6m以下 6 袋

合　計 日

排水区分 常時排水 水替日数合計　＝　 　×　1.7　日　より 日

2


