
(2号箇所)
規               格

　(レベル5)
単位 数      量 備　　考

災 害 復 旧 式 1

土 工 〃 1

掘 削 土　砂 m3 90

床 掘 土　砂 m3 60

埋 戻 流用土 m3 80

盛 土 流用土 m3 40

表 土 は ぎ 表土 m3 20

不 足 土 土砂 m3 9

残 土 処 分 表土 m3 20

法 面 整 形 工 m2 121

式 1

張 芝 工 m2 50

人 工 張 芝 工 m2 70

法 覆 工 平ブロック 500×500×120 m2 15

工 事 数 量 総 括 表
工事区分
(レベル1)

工　　種
(レベル2)

種    別
(レベル3)

細　　別
(レベル4)

盛土法面整形

法 面 工

野芝



(2号箇所)
規               格

　(レベル5)
単位 数      量 備　　考

式 1

擁 壁 工 式 1

ブロック積工
三重県型ブロック

1:0.5,控35cm
式

(m2)
1

(16)

カ ゴ 工 式 1

2.0×1.0×0.5,6段
式

(m2)
1

(77)
ハイパーマット同等品

構造物撤去工 式 1

無筋コンクリート m3 32

無筋コンクリート殻 m3 32殻運搬処理

工 事 数 量 総 括 表
工事区分
(レベル1)

工　　種
(レベル2)

種    別
(レベル3)

コンクリート取壊し

細　　別
(レベル4)

構造物撤去工

護岸工



(2号箇所)
規               格

　(レベル5)
単位 数      量 備　　考

仮設工 式 1

工事用道路工 式 1

仮設盛土 購入土 m3 425

C-40,t=10cm m2 173

1.08×1.10 袋 100

残土処分 m3 542

敷砕石

大型土のう設置・撤去

工 事 数 量 総 括 表
工事区分
(レベル1)

工　　種
(レベル2)

種    別
(レベル3)

細　　別
(レベル4)



1式当り

1.掘削(土砂)
m3

86.1 = 86.1 86

2.床掘(土砂)
m3

62.9 = 62.9 63

3.埋戻(流用土)
m3

84.3 = 84.3 84

4.盛土(流用土)
m3

41.8 = 41.8 42

5.表土はぎ

85.8 = 85.8
m3

85.8 × 0.20 = 17.2 17

6.不足土(土砂)
m3

86.1 + 62.9 - ( 84.3 + 41.8 ) / 0.9 = 8.9 -9

7.残土処分(表土)
m3

= 17.2 17

8.盛土法面整形
m2

121.0 = 121.0 121

土 工 集 計 表



土　工

距　離 摘　　要

(m) A V

NO. 0 0.000

+ 5.00 5.000 0.5 -  

+ 10.00 5.000 0.5 2.5 +5.00(階段部)参照

0.000 3.8 -  

+ 32.00 22.000 3.8 83.6

32.000 86.1

掘削(左岸)

測　点

   計 　算 　用 　紙

合 計

(土砂)

同　所



土　工

距　離 摘　　要

(m) A V A V A V L A

NO. 0 0.000

+ 5.00 5.000 2.9 -  4.1 -  

+ 10.00 5.000 2.9 14.5 4.1 20.5 +5.00(階段部)参照

0.000 2.2 -  2.9 -  1.9 -  3.9 -  

+ 32.00 22.000 2.2 48.4 2.9 63.8 1.9 41.8 3.9 85.8

32.000 62.9 84.3 41.8 85.8

(流用土) (表土)

   計 　算 　用 　紙
床掘(左岸) 埋戻(左岸) 盛土(左岸) 表土はぎ

合 計

測　点 (土砂) (流用土)

同　所



法 面 整 形

距　離 摘　　要

(m) L A

NO. 0 0.000

+ 5.00 5.000

+ 10.00 5.000 +5.00(階段部)参照

0.000 5.5 -  

+ 32.00 22.000 5.5 121.0

32.000 121.0

   計 　算 　用 　紙
盛土法面整形(左岸)

測　点

合 計

同　所



1式当り

　1.張芝工_表法面

m2
50.6 = 50.6 50

　2.人工張芝工_裏法面

m2
70.4 = 70.4 70

　3.法覆工(平ブロック,500×500×120)

m2
3.00 × 5.00 = 15.0 15

法 面 工



法 面 工

距　離 摘　　要

(m) L(m) A(m2) L(m) A(m2)

NO. 0 0.000

+ 5.00 5.000

+ 10.00 5.000 +5.00(階段部)参照

0.000 2.3 -  3.2 -  

+ 32.00 22.000 2.3 50.6 3.2 70.4

50.6 70.4

   計 　算 　用 　紙
張芝工_表法面(左岸) 人工張芝工_裏法面(左岸)

測　点

合 計

同　所



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

コンクリートブロック
三重県型

1:0.5,控35cm
m2 15.89

胴込コンクリート 18-8-25BB m3 3.50

目地材 樹脂発泡体,t=10mm m2 1.26

裏込材 RC-40 m3 7.12

天端工 m 4.40

基礎工 m 4.40

小口止工 箇所 2

ブ ロ ッ ク 積 工



1式当り

　1.コンクリートブロック(三重県型,1:0.5,控35cm)

1/4 × (3.230 + 3.230) × (4.40 + 4.40) = 14.212
m2

14.212 × 1.118 = 15.889 15.89

　2.胴込コンクリート(18-8-25BB)

　国土交通省土木工事積算基準　胴込コンクリート設計量より
　ブロック質量 150kg/個未満の場合2.2m3/10m2

m3
15.889 × 2.2 / 10 = 3.496 3.50

　3.目地材(樹脂発泡体,t=10mm)
m2

0.35 × 3.230 × 1.118 = 1.264 1.26

　4.裏込材(RC-40)

※ブロック積裏込材断面計算書より
m3

1/4 × (4.40 + 4.40) × (1.617 + 1.617) = 7.115 7.12

　5.天端工
m

　展開図より = 4.400 4.40

　6.基礎工
m

　展開図より = 4.400 4.40

　7.小口止工 箇所
= 2.000 2

ブ ロ ッ ク 積 工



ブロック高 裏込高 前面勾配 裏込勾配 上面幅 下面幅 断面

H h n n1 b b1 A

3.230 3.430 0.50 0.40 0.300 0.643 1.617

3.230 3.430 0.50 0.40 0.300 0.643 1.617

ブロック積裏込材断面計算書

適 要



10m当り

　1.コンクリート(18-8-25BB)
m3

1/2 × (0.61 + 0.30) × 0.16 × 10.00 = 0.728 0.73

　2.同上型枠
m2

0.16 × 10.00 = 1.600 1.60

　3.目地材(樹脂発泡体,t=10mm)
m2

1/2 × (0.61 + 0.30) × 0.16 = 0.073 0.07

天 端 工

350

610

160

1：
0.5

1:0.4

300

コンクリート

18-8-25BB



10m当り

　1.コンクリート(18-5-40BB)

(0.41 × 0.26 - 1/2 × 0.31 × 0.16) ×
m3

= 0.818 0.82

　2.同上型枠
m2

(0.26 + 0.10) × 10.00 = 3.600 3.60

　3.目地材(樹脂発泡体,t=10mm)
m2

0.41 × 0.26 - 1/2 × 0.31 × 0.16 = 0.082 0.08

　4.均しコンクリート(18-8-40BB)
m3

0.61 × 0.10 × 10.00 = 0.610 0.61

　5.同上型枠
m2

0.10 × 2 × 10.00 = 2.000 2.00

　6.基面整正
m2

0.61 × 10.00 = 6.100 6.10

基 礎 工

10.00

100

100
260

100 410 100

610

350

100

1:0.5

均しコンクリート

18-8-40BB

コンクリート

18-5-40BB



1箇所当り

　1.コンクリート(18-8-40BB)
m3

1/2 × (0.67 + 1.03) × 3.59 × 0.30 = 0.915 0.92

　2.型枠
m2

1/2 × (0.67 + 1.03) × 3.59 × 2 = 6.103 6.10

　3.化粧型枠
m2

3.61 × 0.30 = 1.083 1.08

　4.基面整正
m2

1.03 × 0.30 = 0.309 0.31

小 口 止 工



1式当り

　1.カゴ(2.0×1.0×0.5,ハイパーマット同等品)

(左岸)
( 6 + 1 ) × 0.50 × 22.00 = 77.000

(合計投影面積) m2
77.000 = 77.000 77.00

　2.中詰割栗石(150～200程度)
m3

77.00 × 1.00 = 77.000 77.00

　3.吸出防止材

m2
6.25 × 22.00 = 137.500 137.50

カ ゴ 工
(6段)



1式当り

1.コンクリート取壊し(無筋)
m3

31.9 = 31.9 31.9

2.コンクリート殻運搬処理(無筋)
m3

= 31.9 31.9

取壊し工集計表



取壊し工

距　離 摘　　要

(m) A V

NO. 0 0.000

+ 5.00 5.000 1.1 -  

+ 10.00 5.000 1.1 5.5 +5.00(階段部)参照

0.000 1.2 -  

+ 32.00 22.000 1.2 26.4

32.000 31.9

測　点 (無筋)

   計 　算 　用 　紙
Co取壊し(左岸)

合 計

同　所



1式当り

1.仮設盛土(搬入土)
工事用道路図面より

4.40 × 30.91 ＝ 136.00 m3
× 26.65 ＝ 289.15 = 425.2 425.2

2.敷砕石(C-40,t=10cm)
仮設工 平面図より m2

( 30.91 + 26.65 ) × ＝ = 172.68 172.7

3.大型土のう設置・撤去(1.08×1.10)

= 100

袋
計 100 100

3.00 172.68

平面図より 100.0

仮 設 工

平地部
坂道部 （17.3+4.4）/2


