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縮 尺 図面番号

会 社 名

事務所名
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令和６年度 外城田川災害防止対策工事（その３）

平 面 図 ・ 縦 断 図
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2号箇所 施工延長 L=207m

カゴ工(5段) A=120.06m2 カゴ工(10段) A=55.00m2
カゴ工(9段) A=120.00m2
カゴ工(8段) A=99.32m2
カゴ工(7段) A=88.00m2
カゴ工(6段) A=182.00m2

A=77.00m2
カゴ工(6段)

カゴ工(7段) A=340.52m2 カゴ工(7段) A=119.92m2

ブロック積工 N=1式

法覆工 A=15.0m2

+
10
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+
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0
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0.24%

HWL

堤防高

計画河床 0.11%

HWL

堤防高

計画河床

KBM.3

KBM.2

40.02 130.07 50.09

22.00 85.13 29.98 55.04 70.05

40.05

5.14

40.07

5.00

2号箇所

施工延長L=27.00m



工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図面番号

会 社 名

事務所名
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横 断 図 (1/2)

1:100

玉 城 町

2号箇所

NO.0

+50.00

+107.30

DL=15.00

FH=

GH=24.02

NO.0

AsAs

令和2年8月12日 8:40

+50.00

GH=23.09

FH=

DL=15.00

令和2年8月12日 9:20

DL=15.00

FH=

GH=23.14

+107.30

令和2年8月12日 9:45

HWL 22.67

HWL 22.77

HWL 22.89

計画河床 19.40

計画河床 19.66

計画河床 19.52
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床 掘

-

-

-

-

C o 取 壊 し

表 土 は ぎ -

-

-

-

-

-

(左岸) (右岸)

盛 土 - -

盛 土 法 面

- -

裏 法 面

表 法 面 -

-

-

-

掘 削

埋 戻

床 掘

2.9

2.2

1.2

5.5

C o 取 壊 し

表 土 は ぎ 3.9
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(左岸) (右岸)

盛 土 1.9 2.2

盛 土 法 面

3.8 4.8

裏 法 面
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盛 土 法 面
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裏 法 面

表 法 面 2.8

2.5

1.9

3.3

令和６年度 外城田川災害防止対策工事（その３）

5.601.25 11.30 1.00

5.601.25 11.30 1.00

3.003.00

3.003.00
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作成年月日

縮 尺 図面番号

会 社 名

事務所名
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横 断 図 (2/2)

1:100

玉 城 町

2号箇所

+192.00

+207.30

階段

+192.00

GH=23.29

FH=

DL=15.00

令和2年8月12日 10:00

DL=15.00

FH=

GH=23.41

+207.30

令和2年8月12日 10:30

DL=15.00

FH=

GH=

+5.00(階段部)

吸い出し

HWL 23.06

HWL 23.09

HWL 22.67

計画河床 19.86

23.69

1:
1.
5

1:1.5

23.69

23.72

計画河床 19.90

▽18.36

▽21.59

▽22.88

1:0.4

1:0.5
SL=3.61
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- -
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+10.00(同所)
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掘 削
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床 掘

2.9

2.2

1.2

5.5
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盛 土 法 面

0.5 -

3.2 2.4裏 法 面

2.3 3.2表 法 面

- 2.4裏 法 面

3.0 3.2表 法 面

1.6 -裏 込 め 材

裏 法 面

表 法 面

裏 法 面

表 法 面

-

-

-

-

2.3
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-

-

令和６年度 外城田川災害防止対策工事（その３）

1.75 5.60
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3.
23 2.

23

3.00



2号箇所

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図面番号

会 社 名

事務所名
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カゴ工展開図(左岸)

図 示

玉 城 町

DL=18.00 DL=18.00

DL=18.00

DL=18.00

57300

85130

85130

57300

カゴ工展開図(左岸)
H=1:100
V=1:50

+1
77
.2
8

+1
47
.3
0

+1
27
.1
3

+1
07
.3
0

+5
0.
00

+4
2.
00

+5
.0
0

+3
2.
00

A

A

左岸(+75.5～+85.5)

+1
0.
00

H
=
3
.
2
3

S
L
=
3
.
6
1

H
=
3
.
5
9

H
=
3
.
2
3

S
L
=
3
.
6
1

S
L
=
4
.
0
1

H
=
3
.
5
9

S
L
=
4
.
0
1

摘 要名 称 単位

1式当り

カゴ

中詰割栗石

m

m3

吸出防止材 m2

2.0×1.0×0.5

規 格

150～200程度

5 段 8 段6 段 7 段

259.00

259.00

462.50

548.44

548.44

959.77

99.32

99.32

171.04

120.00

120.00

204.00

120.06

120.06

220.11

カゴ工

9 段

10.00

0.66

2.00

10 段

数 量

2 ハイパーマット
同等品

令和６年度 外城田川災害防止対策工事（その３）

19790

29980

計画河床
計画河床

▽22.55

▽22.86
▽22.67

▽22.43

8040

▽22.01▽22.08

22000

▽21.59

▽21.93

計画河床

5000

▽21.74

4400 300300

法覆工

小口止工

ﾌﾞﾛｯｸ積工



工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図面番号

会 社 名

事務所名
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カゴ工標準構造図

図 示

玉 城 町

1 最上段・下段(河道中心側)

1 最上段

BA

BA

(100型)

1.0m

2.0m

1.0m

2.0m

2 中下段

2 中下段

d.正背面ステー

横・背面側
g.コイルφ50

前面側
f.コイルφ26

d.正背面ステー

前面側
f.コイルφ26

横・背面側
g.コイルφ50

前面側
f.コイルφ26

姿 図

特記仕様表

線 径（ｍｍ）

d,ｅ

記号

本体

名 称

ステー

コイル

上蓋

側面網

f,ｇ

c

b

a

材 質･表面処理

φ6･φ5

φ6･φ5

φ6

φ5

φ5

亜鉛アルミ合金めっき鉄線

亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網

付着量300g/m2以上

アルミ含有量10%以上

付着量300g/m2以上

アルミ含有量10%以上

正 面 図 側 面 図

A - A 断面 B - B 断面

カゴ工標準構造図

S=1:20 S=1:20

S=1:20 S=1:20

S=1:non

※)ハイパーマット同等品とする

1 下段(河道中心側)

2号箇所

令和６年度 外城田川災害防止対策工事（その３）

B=1000

1000

L=2000

H=
50
0

1000

H=
5
00

b.側面網

f.コイルφ26

d.正背面ステー

e.水平ステー

a.本体

c.上蓋

e.水平ステー

d.正背面ステー

f.コイルφ26

b.側面網

a.本体

c.上蓋



工 事 名

2号箇所

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図面番号

会 社 名

事務所名
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ブロック積工・法覆工

図 示

玉 城 町

1:0.5
SL=3.61

1:0.4

1:0.51:0.4

+5
.0
0

+1
0.
00

H
=3
.
23

SL
=3
.
61

H
=3
.
59H=

3
.2
3

S
L=
3
.6
1

SL
=4
.
01

H=
3.
5
9

SL
=
4.
0
1

法覆工
平ブロック

小口止工小口止工 基礎工

天端工

展 開 図

DL=18.00

H=1:100
V=1:50

標準断面図

裏込材
RC-40

法覆工
平ブロック500×500×120)

コンクリートブロック (控35cm)
三重県型

胴込コンクリート (18-8-25BB)

ブロック積工

S=1:50

小 口 止 工
S=1:50

断 面 図 正 面 図

18-8-40BB 0.92

名 称 規 格 単位 摘 要数 量

m3

1箇所当り

6.10m2

m 0.312

小口止工

コンクリート

型枠

床均し

1.08m2化粧型枠

胴込
コンクリート

三重県型
1:0.5,控35cm

18-8-25BB

コンクリート
ブロック

名 称 規 格

15.89

3.50

単位 数 量 摘 要

1式当り

m

m3

2

1.13

裏込材 RC-40

小口止工 箇所 2

天端工 m 4.40

ブロック積擁壁工

m3

基礎工

目地材
樹脂発泡体
t=10mm m2

7.12

m 4.40

1:0.5

1：
0.5

1:0.4

コンクリート
18-5-40BB 均しコンクリート

18-8-40BB

コンクリート 18-8-25BB 0.73

名 称 規 格 単位 摘 要数 量

m 3

10m当り

同上型枠 1.60m 2

m目地材 0.072樹脂発泡体
t=10mm

天端工

コンクリート 18-5-40BB 0.82

名 称 規 格 単位 摘 要数 量

m3

10m当り

m同上型枠 3.602

同上型枠

m目地材 0.082樹脂発泡体
t=10mm

m

均しコンクリート

2.002

m 0.61318-8-40BB

床均し m2 6.10

基礎工

天 端 工
S=1:20

基 礎 工
S=1:20

コンクリート
18-8-25BB

法 覆 工

平ブロック
500×500×120

S=1:10

500×500×120 4

名 称 規 格 単位 摘 要数 量

枚

1.0m2当り法 覆 工

平ブロック

令和６年度 外城田川災害防止対策工事（その３）

H

SL350

410

100 100

610

100

1
00

2
60

16
0

300

610

10
0

4400

4400 300300

計画河床

▽21.74

▽21.59

5000

300 300

ブロック積工

5000

カゴ工

天端工

基礎工

3000

35
90

670

1030

35
90

300

100

350

300

16
0

610

10
0

10
0

26
0

100 410 100

610

500

50
0

12
0

500



工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図面番号

会 社 名

事務所名
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工事用道路平面図

1:1000

玉 城 町

2号箇所

N
O.
0

+
50
.
00

+
10
7
.3
0

+
19
2
.0
0

+
20
7
.3
0

N
O.
0

+
48
.
00

+
83
.
00

+
12
5
.0
0

+
14
8
.0
0

H=24.063

H=22.633

工事用道路

仮排水管

大型土のう

工事用道路平面図

A=627.61m2

令和６年度 外城田川災害防止対策工事（その３）

KBM.3

KBM.2

30.910m
26.650m

大型土のう袋 N=100袋



工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図面番号

会 社 名

事務所名

8 / 8

工事用道路横断図

1:100

玉 城 町

2号箇所

(+22.0)

DL=15.00

令和2年8月12日 9:20

計画河床 19.52

1:1.5

1:
1.
5

20.50

工事用道路横断図

(RC-40,t=10cm)

A=4.4m2(平地部)

HWL 22.71

A=17.3m2(坂道部)

令和６年度 外城田川災害防止対策工事（その３）

3.00敷砕石

仮設盛土

3.000

仮設盛土


