
数量計算書



1.数量総括表



工事区分 工    種 種     別 細    別 規　　　　格 単位 数　　量 摘　　要

排水路計画

土 工 式 1

掘 削 工 式 1

掘 削 土　砂 ｍ3 20

床 掘 土　砂 ｍ3 260

埋 戻 工 式 1

埋 戻 土　砂 ｍ3 150

残 土 処 理 工 式 1

残 土 処 理 土　砂 ｍ3 120

排水構造物工 式 1

側 溝 工 式 1

U 型 側 溝 (縦断用)(3種400A) ｍ 132

横 断 側 溝 (横断用)(G400A) ｍ 4

自由勾配側溝(3) (縦断用)(500×600) 式 1

集 水 桝 工 式 1

集 水 桝 (1) (PU-3桝400×400A) 箇所 1

集 水 桝 (2) (AS桝500×500×800) 箇所 1



工事区分 工    種 種     別 細    別 規　　　　格 単位 数　　量 摘　　要

舗 装 工 式 1

車 道 舗 装 式 1

路 盤 工 再生切込砕石  t=20cm ｍ2 185
再生密粒度アスコンtop13

表 層 t=4cm ｍ2 185

雑 工 式 1

雑 工 式 1

一 筆 排 水 工 (φ100) 箇所 1

一 筆 排 水 工 (φ150) 箇所 1

一 筆 排 水 工 (φ100) 箇所 1

一 筆 排 水 工 (φ125) 箇所 1

一 筆 排 水 工 (φ150) 箇所 1

一筆排水工(10) (φ125) 箇所 1

一筆排水工(11) (φ100) 箇所 1

一筆排水工(12) (φ150) 箇所 1

一筆排水工(13) (φ100) 箇所 1



工事区分 工    種 種     別 細    別 規　　　　格 単位 数　　量 摘　　要

構造物撤去工 式 1

構造物取壊工 式 1

コンクリート取壊 鉄筋コンクリート ｍ3 4.2

舗 装 版 取 壊 t=4cm ｍ2 67

舗 装 切 断 t=4cm ｍ 205

殻 運 搬 処 理 鉄筋コンクリート ｍ3 4.2

殻 運 搬 処 理 舗装版　t=4cm ｍ3 2.7

構造物撤去工 式 1

塩 ビ 管 撤 去 (φ200) ｍ 8

グレーチング蓋撤去 (L=1000) 枚 4



2.土工数量計算書



　　　土　工　数　量　集　計　表

1式当り

掘　削　工

掘 削 土砂 ｍ3 20

床 掘 土砂 ｍ3 260

埋　戻　工

埋 戻 土砂 ｍ3 150

残土処理工

残 土 処 理 土砂 ｍ3 120

種　　　　別 細　　　　別 規　　　　格 単　位 数　　　　　量



土工数量計算書

掘削工
　　　掘削　(土砂)

Ｖ= 18.8 = 18.8 ｍ3

作業土工
　　　床掘　(土砂)

Ｖ1=土工 = 264.1 ｍ3
Ｖ2= = ｍ3
Ｖ3= = ｍ3

Ｖ = 264.1 ｍ3

　　　埋戻
Ｖ1=土工 = 147.6 ｍ3
Ｖ2= = ｍ3
Ｖ3= = ｍ3

Ｖ = 147.6 ｍ3
　　　作業残土処理　(土砂)

Ｖ=　掘削+床掘-（埋戻）/0.9
　=　18.8+264.1-(149.6)/0.9 = 118.9 ｍ3



土　工　数　量　計　算　書
備　考

断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量
NO.7
+1.100 0.0 ― ― 1.9 ― ― 0.8 ― ―

NO.8
+0.000 18.900 0.1 0.05 0.95 1.2 1.55 29.30 0.9 0.85 16.07

NO.9
+0.000 20.000 0.1 0.10 2.00 1.2 1.20 24.00 0.9 0.90 18.00

NO.10
+0.000 20.000 0.1 0.10 2.00 1.2 1.20 24.00 0.9 0.90 18.00

NO.10
+10.400 10.400 0.1 0.10 1.04 1.8 1.50 15.60 0.9 0.90 9.36
NO.11
+0.000 9.600 0.1 0.10 0.96 1.0 1.40 13.44 0.7 0.80 7.68

NO.11
+19.200 19.200 0.1 0.10 1.92 1.3 1.15 22.08 0.6 0.65 12.48
NO.12
+2.200 3.000 0.1 0.10 0.30 1.3 1.30 3.90 0.5 0.55 1.65

NO.12
+4.600 2.400 0.1 0.10 0.24 1.3 1.30 3.12 0.5 0.50 1.20

NO.13
+0.000 15.400 0.0 0.05 0.77 1.0 1.15 17.71 0.5 0.50 7.70

NO.14
+0.000 20.000 0.0 0.00 0.00 0.9 0.95 19.00 0.4 0.45 9.00

NO.15
+0.000 20.000 0.1 0.05 1.00 0.8 0.85 17.00 0.3 0.35 7.00

NO.16
+0.000 20.000 0.1 0.10 2.00 0.7 0.75 15.00 0.3 0.30 6.00

NO.16
+11.000 11.000 0.1 0.10 1.10 0.7 0.70 7.70 0.3 0.30 3.30
NO.16
+12.200 1.200 0.1 0.10 0.12 1.2 0.95 1.14 0.7 0.50 0.60
NO.17
+0.000 7.800 0.1 0.10 0.78 1.2 1.20 9.36 0.7 0.70 5.46

NO.18
+0.000 20.000 0.1 0.10 2.00 1.1 1.15 23.00 0.7 0.70 14.00

NO.18
+9.000 9.000 0.1 0.10 0.90 1.2 1.15 10.35 0.6 0.65 5.85

NO.18
+16.000 7.000 0.1 0.10 0.70 1.2 1.20 8.40 0.6 0.60 4.20

ｍ3 ｍ3 ｍ3

合　計 234.900 18.8 264.1 147.6

測　　点 距　　離
掘削(土砂) 床堀(土砂) 埋戻



3.排水構造物工数量計算書



1式当り

側 溝 工
(縦断用)

U 型 側 溝 (3種400A) ｍ 131.5
(横断用)

横 断 側 溝 （G400A） ｍ 4.0
(縦断用)

自由勾配側溝(3) (500×600) ｍ 98.2

集 水 桝 工

集 水 桝 (1) (PU-3桝400×400A) 箇所 1.0

集 水 桝 (2) (AS桝500×500×800) 箇所 1.0

数　　　　　量

排 水 構 造 物 工 数 量 集 計 表

種　　　　別 細　　　　別 規　　　　格 単　位



左・右
付近 付近

U型側溝 右 NO.12 +4.580 NO.18 +16.000 131.51
(縦断用)
(3種400A)

ｍ
合計 131.51

付近 付近
横断側溝 右 NO.11 +19.970 NO.12 +3.970 4.00
(横断用)
（G400A）

ｍ
合計 4.00

付近 付近
自由勾配側溝(3) 右 NO.7 +2.050 NO.11 +19.250 98.22

(縦断用)
(500×600)

ｍ
合計 98.22

付近
集水桝(1) 右 NO.12 +4.280 1.00

(PU-3桝400×400A)

箇所
合計 1.00

付近
集水桝(2) 右 NO.11 +19.610 1.00

(AS桝500×500×800)

箇所
合計 1.00

排 水 構 造 物 工 数 量 調 書

名　　称
測　　　　　　　　点

数　　量 摘　　要
自 至



(10m当り）

U型側溝 L= = 131.51 ｍ 131.51
（縦断用）
（3種400A）

敷モルタル Ｖ= × × = 0.129 ｍ3 0.13
(1:3BB)

基礎材 Ａ= × = 6.300 ｍ2 6.30
(Rc-40 t=100)

コンクリート蓋 Ｎ= ÷ - = 19.000 ｍ2 19.00
(3種400用)

グレーチング蓋 Ｎ= = 1.000 枚 1.00
(3種400用)

0.430

10mにつき1枚設置

10.000 0.500 1

0.630 10.000

数　　量

0.030 10.000

Ｕ 型 側 溝 （ 3 種 400A ）

名　　称 計 算 単位

敷 モ ル タ ル 1 ; 3 B B

5 5 6 0 4 0 0 6 0 5 5

6 3 0

1 0 0 4 3 0 1 0 0

6 3 0

1
1
0

4
0
0

7
0

5
8
0

3
0

1
0
0

基 礎 材 ( R C - 4 0 )

U型 側 溝 蓋 ( J I S ) 3種 ( 4 0 0 )

※ 1 0 mに つ き 、 1枚 グ レ ー チ ン グ 蓋 を 設 置 す る 。



(10m当り）

横断側溝 L= = 4.000 ｍ 4.00
（横断用）
（G400A）

敷モルタル Ｖ= × × = 0.177 ｍ3 0.18
(1:3BB)

基礎材 Ａ= × = 7.900 ｍ2 7.90
(Rc-40 t=100)

数　　量

0.590 0.030 10.000

単位

0.790 10.000

横 断 側 溝 （ G400A ）

名　　称 計 算

敷 モ ル タ ル 1 ; 3 B B

5 5 6 0 4 0 0 6 0 5 5

6 3 0

1 0 0 5 9 0 1 0 0

7 9 0

7
5

4
3
5

1
3
0

6
4
0

3
0

1
0
0

基 礎 材 ( R C - 4 0 )



(1式当り）

自由勾配側溝 L= 自由勾配側溝(3)展開図より = 98.22 ｍ 98.22
(縦断用)

(VS500×600)

インバートコンクリート Ｖ1= × ( ＋ ) × × = 1.367
(18-8-25BB)

Ｖ2= × ( ＋ ) × × = 0.440

Ｖ3= × ( ＋ ) × × = 1.026

Ｖ4= × ( ＋ ) × × = 1.295

Ｖ5= × ( ＋ ) × × = 1.135

Ｖ6= × ( ＋ ) × × = 0.847

Ｖ7= × ( ＋ ) × × = 0.050

Ｖ8= × ( ＋ ) × × = 0.041

ΣV = 6.201 ｍ3 6.20

基礎コンクリート Ｖ= × × = 7.268 ｍ3 7.27
(18-8-25BB)
(t=100)

同上型枠 Ａ= × 2 × = 19.644 ｍ2 19.64

98.220

98.220

0.500

0.740 0.100

0.100

1/2 0.150 0.109 20.000

1.000

16.770

0.500

1/2 0.143 0.150 14.000 0.500

1/2 6.0000.143

0.5001/2 0.082 0.080

0.500

1/2 0.084 0.082 1.200 0.500

1/2 0.118 0.084

数　　量

1/2 0.109 0.118 20.000 0.500

19.250 0.500

0.150

単位

1/2 0.134 0.150

自 由 勾 配 側 溝 (3)

名　　称 計 算



(1式当り）

基礎材 Ａ= × = 82.505 ｍ2 82.51
(RC-40ｔ＝100)

10m当り9枚
コンクリート蓋 Ｎ= ÷ × 9 = 88.398 枚 89
400用 L=0.5m/枚

10m当り1枚
集水蓋 Ｎ= ÷ × 1 = 9.822 枚 9

400用 L=0.5m/枚

10.000

10.000

98.220

98.220

数　　量

98.2200.840

自 由 勾 配 側 溝 (3)

名　　称 計 算 単位



(1箇所当り）

PU-3桝 Ｎ= = 1.000 基 1.00
(400×400A)

インバートコンクリート Ｖ= × × = 0.016 ｍ3 0.02
(18-8-25BB)

基礎コンクリート Ｖ= × × = 0.053 ｍ3 0.05
(18-8-40BB)

(t=100)

同上型枠 Ａ= × × 4 = 0.292 ｍ2 0.29

基礎材 Ａ= × = 0.689 ｍ2 0.69
(RC-40、t=10cm)

グレーチング蓋 Ｎ= = 1.000 枚 1.00
(400×400用)

0.100

0.830 0.830

0.1000.730

集 水 桝 (1)

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.560 0.560 0.050

0.730 0.730

115 400 115

630

50 730 50

830

1
0
0
1
0
0

5
0

5
8
5

7
5

7
1
0

630

6
3
0 4
0
0

400



(1箇所当り）

AS桝 Ｎ= = 1.000 基 1.00
(500×500×800)

インバートコンクリート Ｖ= × × = 0.013 ｍ3 0.01
(18-8-25BB)

基礎コンクリート Ｖ= × × = 0.067 ｍ3 0.07
(18-8-25BB)

(t=100)

同上型枠 Ａ= × × 4 = 0.320 ｍ2 0.32

グレーチング蓋 Ｎ= = 1.000 枚 1.00
(500×500用)

基礎材 Ａ= × = 0.846 ｍ2 0.85
(RC-40、t=10cm)

名　　称 計 算 単位

0.800 0.100

0.100

0.500 0.500 0.050

0.820 0.820

数　　量

集 水 桝 (2)

0.920 0.920



4.舗装工数量計算書



1式当り

車 道 舗 装
(再生切込砕石)

路 盤 工 RC-40  t=20cm ｍ2 185
再生密粒度アスコンtop13

表 層 ｔ=4cm ｍ2 185

数　　　　　量

  　舗 装 工 数 量 集 計 表

種　　　　別 細　　　　別 規　　　　格 単　位



舗　装　工　数　量　計　算　書　(車道舗装)
備　考

幅 平均幅 数　　量 幅 平均幅 数　　量 幅 平均幅 数　　量 幅 平均幅 数　　量
NO.7
+1.100 1.00 ― ― 1.00 ― ―

NO.8
+0.000 18.900 0.80 0.90 17.01 0.80 0.90 17.01

NO.9
+0.000 20.000 0.72 0.76 15.20 0.72 0.76 15.20

NO.10
+0.000 20.000 0.80 0.76 15.20 0.80 0.76 15.20

NO.10
+10.400 10.400 0.80 0.80 8.32 0.80 0.80 8.32

NO.11
+0.000 9.600 0.80 0.80 7.68 0.80 0.80 7.68

NO.11
+19.200 19.200 0.80 0.80 15.36 0.80 0.80 15.36

同所 1.35 1.35
NO.12
+2.200 3.000 1.35 1.35 4.05 1.35 1.35 4.05

NO.12
+4.600 2.400 1.35 1.35 3.24 1.35 1.35 3.24

同所 0.50 0.50
NO.13
+0.000 15.400 0.50 0.50 7.70 0.50 0.50 7.70

NO.14
+0.000 20.000 0.50 0.50 10.00 0.50 0.50 10.00

NO.14
+14.500 14.500 0.50 0.50 7.25 0.50 0.50 7.25

同所 0.93 0.93
NO.15
+0.000 5.500 0.93 0.93 5.12 0.93 0.93 5.12

NO.16
+0.000 20.000 0.93 0.93 18.60 0.93 0.93 18.60

NO.16
+11.000 11.000 0.93 0.93 10.23 0.93 0.93 10.23

NO.16
+12.200 1.200 0.87 0.90 1.08 0.87 0.90 1.08

NO.17
+0.000 7.800 0.87 0.87 6.79 0.87 0.87 6.79

NO.18
+0.000 20.000 0.90 0.89 17.80 0.90 0.89 17.80

NO.18
+9.000 9.000 0.91 0.91 8.19 0.91 0.91 8.19

NO.18
+16.000 7.000 0.91 0.91 6.37 0.91 0.91 6.37

ｍ2 ｍ2

合　計 234.900 185.2 185.2

測　　点 距　　離 表　層(t=4cm) 路盤工(t=20cm)



5.雑工数量計算書



1式当たり

雑 工

一 筆 排 水 工 (5) (φ100) 箇所 1

一 筆 排 水 工 (6) (φ150) 箇所 1

一 筆 排 水 工 (7) (φ100) 箇所 1

一 筆 排 水 工 (8) (φ125) 箇所 1

一 筆 排 水 工 (9) (φ150) 箇所 1

一筆排水工 (10) (φ125) 箇所 1

一筆排水工 (11) (φ100) 箇所 1

一筆排水工 (12) (φ150) 箇所 1

一筆排水工 (13) (φ100) 箇所 1

数　　　　　量

　　雑 工 数 量 集 計 表

種　　　　別 細　　　　別 規　　　　格 単　位



左・右
付近

一筆排水工(5) 右 NO.7 +2.000 1.00
(φ100)

箇所
合計 1.00

付近
一筆排水工(6) 右 NO.7 +15.500 1.00

(φ150)

箇所
合計 1.00

付近
一筆排水工(7) 右 NO.8 +6.000 1.00

(φ100)

箇所
合計 1.00

付近
一筆排水工(8) 右 NO.8 +5.000 1.00

(φ125)

箇所
合計 1.00

付近
一筆排水工(9) 右 NO.8 +18.000 1.00

(φ150)

箇所
合計 1.00

付近
一筆排水工(10) 右 NO.9 +9.100 1.00

(φ125)

箇所
合計 1.00

雑 工 数 量 調 書

名　　称
測　　　　　　　　点

数　　量 摘　　要
自 至



付近
一筆排水工(11) 右 NO.9 +11.500 1.00

(φ100)

箇所
合計 1.00

付近
一筆排水工(12) 右 NO.10 +3.000 1.00

(φ150)

箇所
合計 1.00

付近
一筆排水工(13) 右 NO.10 +11.000 1.00

(φ100)

箇所
合計 1.00

雑 工 数 量 調 書



(1式当り）

塩ビ管布設 Ｌ= 雑工工法図より = 0.800 ｍ 0.80
(φ100)

直管 Ｌ= 雑工工法図より = 0.240 ｍ 0.24
(φ100)

片受短管 Ｎ= 雑工工法図より = 1.000 本 1.00
(φ100)

30°曲管 Ｎ= 雑工工法図より = 1.000 個 1.00
(φ100)

接着受口カラー Ｎ= 雑工工法図より = 1.000 個 1.00
(φ100)

一 筆 排 水 工 (5)

名　　称 計 算 単位 数　　量



(1式当り）

塩ビ管布設 Ｌ= 雑工工法図より = 0.800 ｍ 0.80
(φ150)

直管 Ｌ= 雑工工法図より = 0.820 ｍ 0.82
(φ150)

接着受口カラー Ｎ= 雑工工法図より = 1.000 個 1.00
(φ150)

一 筆 排 水 工 (6)

名　　称 計 算 単位 数　　量



(1式当り）

塩ビ管布設 Ｌ= 雑工工法図より = 0.800 ｍ 0.80
(φ100)

直管 Ｌ= 雑工工法図より = 0.780 ｍ 0.78
(φ100)

接着受口カラー Ｎ= 雑工工法図より = 1.000 個 1.00
(φ100)

一 筆 排 水 工 (7)

名　　称 計 算 単位 数　　量



(1式当り）

塩ビ管布設 Ｌ= 雑工工法図より = 0.800 ｍ 0.80
(φ125)

直管 Ｌ= 雑工工法図より = 0.500 ｍ 0.50
(φ125)

90°エルボ Ｎ= 雑工工法図より = 2.000 個 2.00
(φ125)

数　　量

一 筆 排 水 工 (8)

名　　称 計 算 単位



(1式当り）

塩ビ管布設 Ｌ= 雑工工法図より = 1.100 ｍ 1.10
(φ150)

直管 Ｌ= 雑工工法図より = 0.700 ｍ 0.70
(φ150)

90°エルボ Ｎ= 雑工工法図より = 2.000 個 2.00
(φ150)

単位 数　　量名　　称 計 算

一 筆 排 水 工 (9)



(1式当り）

塩ビ管布設 Ｌ= 雑工工法図より = 1.100 ｍ 1.10
(φ125)

直管 Ｌ= 雑工工法図より = 0.800 ｍ 0.80
(φ125)

90°エルボ Ｎ= 雑工工法図より = 2.000 個 2.00
(φ125)

一 筆 排 水 工 (10)

名　　称 計 算 単位 数　　量



(1式当り）

塩ビ管布設 Ｌ= 雑工工法図より = 0.500 ｍ 0.50
(φ100)

直管 Ｌ= 雑工工法図より = 0.400 ｍ 0.40
(φ100)

90°エルボ Ｎ= 雑工工法図より = 1.000 個 1.00
(φ100)

接着受口カラー Ｎ= 雑工工法図より = 1.000 個 1.00
(φ100)

名　　称 計 算 数　　量

一 筆 排 水 工 (11)

単位



(1式当り）

塩ビ管布設 Ｌ= 雑工工法図より = 0.600 ｍ 0.60
(φ150)

直管 Ｌ= 雑工工法図より = 0.400 ｍ 0.40
(φ150)

90°エルボ Ｎ= 雑工工法図より = 1.000 個 1.00
(φ150)

接着受口カラー Ｎ= 雑工工法図より = 1.000 個 1.00
(φ150)

単位 数　　量

一 筆 排 水 工 (12)

名　　称 計 算



(1式当り）

塩ビ管布設 Ｌ= 雑工工法図より = 0.500 ｍ 0.50
(φ100)

直管 Ｌ= 雑工工法図より = 0.400 ｍ 0.40
(φ100)

90°エルボ Ｎ= 雑工工法図より = 1.000 個 1.00
(φ100)

接着受口カラー Ｎ= 雑工工法図より = 1.000 個 1.00
(φ100)

単位 数　　量

一 筆 排 水 工 (13)

名　　称 計 算



6.構造物撤去工数量計算書



1式当り

構造物取壊工

コンクリート取壊 鉄筋コンクリート ｍ3 4.2

舗 装 版 取 壊 t=4cm ｍ2 67

舗 装 版 切 断 t=4cm ｍ 205

殻 運 搬 処 理 鉄筋コンクリート ｍ3 4.2

殻 運 搬 処 理 舗装版 t=4cm ｍ3 2.7

構造物撤去工

塩 ビ 管 撤 去 (φ200) ｍ 8.4

グレーチング蓋撤去 (L=1000) 枚 4

数　　　　　量

構造物撤去工数量集計表

種　　　　別 細　　　　別 規　　　　格 単　位



左・右
付近 付近

U  字  溝 右 NO.12 +4.000 NO.12 +6.200 2.20
(240A)

ｍ
合計 2.20

付近 付近
U  字  溝 右 NO.12 +6.200 NO.14 +14.500 48.30
(300B) 付近 付近

右 NO.15 +6.500 NO.16 +0.000 13.50

ｍ
合計 61.80

付近 付近
横断側溝 右 NO.12 +0.000 NO.12 +4.000 4.00
(G250)

グレーチング蓋含む

ｍ
合計 4.00

付近 付近
ヒューム管 右 NO.15 +4.400 NO.15 +6.500 2.10
(φ300)

ｍ
合計 2.10

付近 付近
ヒューム管 右 NO.11 +3.300 NO.11 +8.300 5.00
(φ350)

ｍ
合計 5.00

付近 付近
塩ビ管 右 NO.10 +11.900 NO.11 +0.300 8.40
(φ200)

ｍ
合計 8.40

構 造 物 撤 去 工 数 量 調 書

名　　称
測　　　　　　　　点

数　　量 摘　　要
自 至



(1式当り）

コンクリート取壊 U字溝(240A)
(鉄筋コンクリート) Ｖ1= ÷ × = 0.084

U字溝(300B)
Ｖ2= ÷ × = 3.337

横断側溝(G250)
Ｖ3= ÷ × = 0.471

ヒューム管(φ300)
Ｖ4= ÷ × = 0.065

ヒューム管(φ350)
Ｖ5= ÷ × = 0.192

ΣＶ = 4.149 ｍ3 4.15

殻運搬処理
鉄筋コンクリート Ｖ= = 4.149 ｍ3 4.15

舗 装 取 壊 Ａ= 舗装取壊数量計算書より = 66.800 ｍ2 66.80
(t=4cm)

舗 装 版 切 断 Ｌ= + + = 205.330 ｍ 205.33
(t=4cm)

殻運搬処理
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 Ｖ= × = 2.672 ｍ3 2.67

塩ビ管撤去 Ｌ= 数量調所より = 8.400 ｍ 8.40
(φ200)

グレーチング蓋撤去 Ｎ= ÷ × = 4.000 枚 4.00
L=1000

0.381

名　　称 計

4.149

0.040

10.000

数　　量

5.000

61.800

2.100

4.000

算

10.000 4.000

単位

取 壊 撤 去 合 計

10.000 2.200

0.540 10.000

0.311 10.000

1.177 10.000

0.384 10.000

66.800

3.60 157.9343.80



(10ｍ当り）

コンクリート Ｖ= ( × － × )
(鉄筋コンクリート)

× = 0.381 ｍ3 0.38

U 字 溝 (240A) 取 壊

名　　称 計 算

10.000

単位 数　　量

0.330 0.290 0.240 0.240



(10ｍ当り）

コンクリート Ｖ= ( × － × )
(鉄筋コンクリート)

× = 0.540 ｍ3 0.5410.000

U 字 溝 (300B) 取 壊

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.400 0.360 0.300 0.300



(10ｍ当り）

コンクリート Ｖ= ( × － ×
(鉄筋コンクリート)

－ × ) × = 1.177 ｍ3 1.18

グレーチング蓋 Ｎ= ÷ = 10.000 枚 10.00
L=1000

Ｗ= × = 310.000 kg 31031.00 10.000

10.000 1.000

0.460 0.455

名　　称 計 算 単位

横 断 側 溝 (G250)

0.055

0.250 10.000

数　　量

0.285

0.370



(10ｍ当り）

コンクリート Ｖ= {(π× 2 / 4 ) －( π× 2

(鉄筋コンクリート)

/ 4 )}× = 0.311 ｍ3 0.31

0.360 0.300

10.000

ヒューム管(φ300)

名　　称 計 算 数　　量単位



(10ｍ当り）

コンクリート Ｖ= {(π× 2 / 4 ) －( π× 2

(鉄筋コンクリート)

/ 4 )}× = 0.384 ｍ3 0.38

0.350

10.000

数　　量単位算

ヒューム管(φ350)

名　　称 計

0.414



(10ｍ当り）

塩ビ管 Ｌ= = 10.000 ｍ 10.00
(φ200)

数　　量単位名　　称

塩ビ管(φ200)撤去

計 算



舗　装　取　壊　数　量　計　算　書
備　考

幅 平均幅 数　　量 幅 平均幅 数　　量 幅 平均幅 数　　量 幅 平均幅 数　　量
NO.7
+1.100 0.06 ― ―

NO.8
+0.000 18.900 0.06 0.06 1.13

NO.9
+0.000 20.000 0.00 0.03 0.60

NO.10
+0.000 20.000 0.07 0.04 0.80

NO.10
+10.400 10.400 0.05 0.06 0.62
NO.11
+0.000 9.600 0.05 0.05 0.48

NO.11
+19.200 19.200 0.05 0.05 0.96

同所 1.52
NO.12
+2.200 3.000 1.52 1.52 4.56

NO.12
+4.600 2.400 1.52 1.52 3.65

同所 0.80
NO.13
+0.000 15.400 0.80 0.80 12.32

ｍ2

小　計 118.900 25.1

測　　点 距　　離
表　層(t=4cm)



舗　装　取　壊　数　量　計　算　書
備　考

幅 平均幅 数　　量 幅 平均幅 数　　量 幅 平均幅 数　　量 幅 平均幅 数　　量
NO.13
+0.000 0.80 ― ―

NO.14
+0.000 20.000 0.72 0.76 15.20

NO.14
+14.500 14.500 1.10 0.91 13.20

同所 0.00
NO.15
+2.200 7.700 0.00 0.00 0.00

NO.16
+0.000 17.800 0.00 0.00 0.00

NO.16
+11.000 11.000 0.00 0.00 0.00
NO.16
+12.200 1.200 0.30 0.15 0.18
NO.17
+0.000 7.800 0.30 0.30 2.34

NO.18
+0.000 20.000 0.30 0.30 6.00

NO.18
+9.000 9.000 0.30 0.30 2.70

NO.18
+16.000 7.000 0.30 0.30 2.10

ｍ2

小　計 116.000 41.7

ｍ2

合　計 234.900 66.8

測　　点 距　　離
表　層(t=4cm)


