
数　量　計　算



矢野地内

舗装工 舗装切断 t=15cm以下 5.05+5.55+9.8+5.0+4.20 ｍ 29.6 30

舗装取壊し t=15cm以下 430.05+529.60 m2 959.65 960

不陸整正 430.05+529.60 m2 959.65 960

表層 t=4cm 430.05+529.60 m2 959.65 960

処分費 As 959.65*0.04 m3 38.39 38

区画線工 W=15　

区画線 実線（白） 84*2 ｍ 168.0 168

W=15　

区画線 破線（白） 6.0 ｍ 6.0 6

W＝15

区画線 消火栓 4.0 ｍ 4.0 4

W=15換算

区画線 T字 6.0 ｍ 6.0 6

積 算 数 量 摘　要

 数 量 集 計 表　

工　　種 種　　 別 規　　　格 計算式 単位 数　　 量



勝田地内

舗装工 掘削 2.2*109*0.24 m3 57.55 58

残土運搬 4.0ｋｍ以下 2.2*109*0.24 m3 57.55 58

添え打ちｺﾝｸﾘｰﾄ工 1 式 1.0 1

下層路盤 t=20cm以下 2.2*109 m2 239.80 240

舗装切断 t=15cm以下 3.0+5.0 ｍ 8.0 8

舗装取壊し t=15cm以下 601.93-239.80 m2 362.13 362

不陸整正 601.93-239.80 m2 362.13 362

表層 t=4cm 601.93 m2 601.93 602

処分費 As 362.13*0.04 m3 14.49 14

区画線工 W=15　

区画線 実線（白） 109 ｍ 109.0 109

摘　要

 数 量 集 計 表　

工　　種 種　　 別 規　　　格 計算式 単位 数　　 量 積 算 数 量



1. 掘削

m3

0.03 × 109.00 = 3.27 3

2. 埋戻し

m3

0.02 × 109.00 = 2.18 2

3. ｺﾝｸﾘｰﾄ（18-8-25）

m3

0.02 × 109.00 = 2.18 2

4. 型枠

m2

0.29 × 109.00 = 31.61 32

5. 基礎砕石（RC-40　t=5cm）

m2

0.15 × 109.00 = 16.35 16

6. 基面整正

m2

0.15 × 109.00 = 16.35 16

7. 目地板_(10mに1箇所）

m2

0.02 × 109.00 / 10 = 0.22 0.2

１式当り

添え打ちｺﾝｸﾘｰﾄ工



小社地内

舗装工 舗装切断 t=15cm以下 4.6 ｍ 4.6 5

舗装取壊し t=15cm以下 721.05 m2 721.05 721

不陸整正 721.05 m2 721.05 721

表層 t=5cm 721.05 m2 721.05 721

処分費 As 721.05*0.05 m3 36.05 36

区画線工 W=15換算　

区画線 減速ﾄﾞｯﾄ 218 ｍ 218.0 218

W=15換算　

区画線 対向車注意 88 ｍ 88.0 88

積 算 数 量 摘　要

 数 量 集 計 表　

工　　種 種　　 別 規　　　格 計算式 単位 数　　 量


