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数量 単位  単 価 金額

率(%)

（直接工事費+共通仮設費計）

率(%)

率(%)

共通仮設費

田丸城跡石垣修理土木工事その１　工事費概算書（令和6年度工事）

費目・工種など 備　　考

直接工事費計

共通仮設費計

純工事費計

現場管理費

工事価格

工事原価

一般管理費

請負工事費

消費税相当額(10%)



数量 単位 単 価 金 額

切土補強土工法積算書参照

切土補強土工法積算書参照

切土補強土工法積算書参照

切土補強土工法積算書参照

切土補強土工法積算書参照

切土補強土工法積算書参照

切土補強土工法積算書参照

切土補強土工法積算書参照

切土補強土工法積算書参照

切土補強土工法積算書参照

田丸城跡石垣修理土木工事その１（令和6年度・直接工事費）

費目・工種など 備　　考

鉄筋挿入工 1 式

切土補強工（ロックボルト）

削孔工 1

鋼材材料工 1 式

式

頭部締付工 130 本

注入打設工 1 式

確認試験工 4 本

頭部処理工 130 本

のり面工 130 基

ボーリングマシン移設工 16 回

小計

足場工（鉄筋挿入用） 261 空ｍ3

直接工事費改め

直接工事費



工事内訳書
名　　　称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

直接工事費

削孔工 式 1

鋼材挿入工 式 1

鋼材材料工 式 1

注入打設工 式 1

頭部締付工 本 130

頭部処理工 本 130

確認試験工 本 4

注入プラント組立・解体工 組 1

削孔機据付・撤去工 回 1

ボーリングマシン移設工 回 13

のり面工 基 130

足場工 空m3 261.94

合計

第1号集計表 削孔工　　　機械：ボーリングマシン（軽量型）　　孔壁の安定：自立する
名　　　称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

1区間　削孔工 削孔長　　　　3.5m/本 本 81

2区間　削孔工 削孔長　　　　3.5m/本 本 49

3区間　削孔工 削孔長　　　　m/本 本 0

合計

第2号集計表 鋼材挿入工　　　足場：単管足場
名　　　称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

1区間　鋼材挿入工 全　長　　　　3.66m/本 本 81

2区間　鋼材挿入工 全　長　　　　3.66m/本 本 49

3区間　鋼材挿入工 全　長　　　　m/本 本 0

合計

第3号集計表 鋼材材料費　　　
名　　　称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

1区間　鋼材材料費 D19　　全長 L=3.66m 本 81

2区間　鋼材材料費 D19　　全長 L=3.66m 本 49

3区間　鋼材材料費 本 0

合計

第4号集計表 注入打設工　　　足場：単管足場
名　　　称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

粘性土・砂質土注入量 割増係数 = 2.5 m3 0.00

礫質土・玉石混土注入量 割増係数 = 5 m3 1.51

軟岩・硬岩注入量 割増係数 = 2.5 m3 0.00

合計

切土補強土工法　工事費内訳書



No.4

数 量 総 括 表
件名：田丸城跡石垣修理土木工事その１

規格形状 単位 数量 備　　考

切土補強工

削孔工 式 1

鉄筋挿入工 式 1

鋼材材料工 式 1

注入打設工 式 1

頭部締付工 本 130

頭部処理工 本 130

確認試験工 本 4

ボーリングマシン移設工 回 16

のり面工 基 130

足場工（鉄筋挿入用） 空ｍ3 261

工　　種



材料計算書より ＝ 0.88 0.88

材料計算書より ＝ 99 99

材料計算書より ＝ 66.47 66.47

石垣修復（解体石材）材料計算書より ＝ 0.88 0.88

材料計算書より ＝ 16.06 16.06

材料計算書より ＝ 13.14

材料計算書より ＝ 2.67 2.67

材料計算書より ＝ 10.7 10.70

材料計算書より ＝ 6.95 6.9

材料計算書より ＝ 1.39 1.39

材料計算書より = 4.84 4.84

材料計算書より ＝ 3.97 3.97

材料計算書より ＝ 30 30

材料計算書より ＝ 29.2 29.2

材料計算書より ＝ 2.49 2.49

材料計算書より ＝ 361.24 361.24

切土補強土工数量計算書による

補強土壁工数量計算書による

補強盛土工数量計算書による

石材調書作成 ㎡

石垣修復（新補石材） ㎡

栗石工（購入材） m3

不織布

埋め戻し m3

㎡

改良土 ｍ3

掘削 m3

石垣修復用足場 ㎡

不安定石垣解体工 ㎡

石垣修復工事

m3

個

㎡

崩落土掘削選別

転落石仮置き

石垣修復（転落石・支給石） ㎡

栗石工（既存材）

m3

数量計算表

工種

数　量工　種 算　式 単　位

植生シート ㎡

根石下改良 m3

補強盛土工

補強土壁工

切土補強土工



項　　　　目 単位 数　　量

石垣修復工

石垣修理面積合計 0.88 + 4.9 + 21.93 + 2.37 = 30.08 ㎡ 30.08

㎡

石垣修復（新補石材） （4.9 + 21.93 + 2.37） × 0.45 ＝ 13.14 ㎡ 13.14

石垣修復（支給石材） （4.9 + 21.93 + 2.37） × 0.05 ＝ 1.36 ㎡ 1.36

石垣修復（転落石材・支給材） （4.9 + 21.93 + 2.37） × 0.55 ＝ 16.06 ㎡ 16.06

石材調書作成 （4.9 + 21.93 + 2.37） ＝ 29.2 ㎡ 29.2

不安定石垣解体 0.88 = 0.88 ㎡ 0.88

転落石仮置き量 （4.9 + 21.93 + 2.37） × 0.5 = 14.6

1㎡あたりの石材個数＝128個÷20.78㎡＝6.15個

16.㎡×6.15個＝98.4個≒99個 個 99

石垣用足場 2.00 × 2.80 + 7.10 × 2.90 + 1.60 × 2.10 ＝ 29.550 ㎡ 30

※石材種類割合

材　　料　　計　　算　　書

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

算　　　式

転落石は50％再利用可能と仮定する。

支給石は全体の5％と仮定する。

したがって購入石材（新補石材）は残りの45％と想定する。



項　　　　目 単位 数　　量

石垣修復工

石垣天端延長合計 7.10 + 2.80 + 1.60 ＝ 11.50 m

栗石工総量

75面栗石量 * 1 * = 12.29 m3

74面栗石量 * 1 * = 1.09 m3

75-2面栗石量 * 1 * = 0 m3

栗石総量 12.29 + 1.09 + 0.00 = 13.38 m3 13.38

植生シート 13.38 × 0.2 = 2.676 m3

m3

切土補強土工 13.38 × 0.8 ＝ 10.704 m3

㎡

ｍ3

※栗石の購入割合 崩落土の中から選別し、再利用可能な栗石は、全体の20％程度と想定

したがって購入栗石は総量の80％と想定する。

材　　料　　計　　算　　書

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

石垣高平均｛(2.3+1.5+3.16)/3-0.2｝

石垣高平均｛(2.3+0)/2-0.2｝

石垣高平均｛(1.5+0.2)/2-0.2｝

(2.8-1.0-0.65)

(1.6-1.0-0.65)

(7.1-0.65*2)

算　　　式



項　　　　目 単位 数　　量

掘削

断面積A 2.056 * 0.72 / 2 = 0.7402 ㎡

断面積B 0.651 * 0.236 / 2 = 0.08 ㎡

A断面体積 * 0.74 = 4.29 m3

B断面体積 7.1 * 0.08 = 0.55 m3

4.29 + 0.55 = 4.84 ｍ3 4.84

不織布

75面面積 * 1 = 5.80 ㎡

74面面積 * 1 = 1.15 ㎡

75-2面面積 * 1 = 0.00 ㎡

合計 5.80 + 1.15 + 0.00 = 6.95 ㎡ 6.95

埋め戻し工

C断面体積 6.95 * 0.20 ＝ 1.39 m3

D断面体積 2.068 * 0.66 / 2 ＝ 0.68 * ＝ 2.58 m3

*B断面では天端延長は75面のみ計上する

CD合計 1.39 + 2.58 ＝ 3.97 m3 3.97

改良土 6.95 * 0.20 ＝ 1.39 ｍ3 1.39

(1.6-1.0-0.65)

(2.8-1.0-0.65)

(7.1-0.65*2)

75面天端延長のみ計上

(7.1-0.65*2)

材　　料　　計　　算　　書

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

算　　　式

(7.1-2.0-1.3)



項　　　　目 単位 数　　量

根石下改良（C-40） 3.11 * 0.80 ＝ 2.49 ｍ3 2.49

材　　料　　計　　算　　書

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

算　　　式



項　　　　目 単位 数　　量

植生シート A～D (30.21 + 26.92 + 39.85 + 39.77) * 1.56 ＝ 213.33 ㎡

E 82.17 * 1.80 ＝ 147.91 ㎡

213.33 + 147.91 = 361.24 ㎡ 361.24

材　　料　　計　　算　　書

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

算　　　式



項　　　　目 単位 数　　量

崩落土掘削選別 2.86 * 4.76 ＝ 13.62 m3

12.53 * 4.22 ＝ 52.85 m3

13.62 + 52.85 ＝ 66.47 m3 66.47

B断面面積

材　　料　　計　　算　　書

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

算　　　式

A断面面積


