
交通誘導警備員算出シート 仕様書添付用
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築堤･護岸

　河川土工

　　掘削工

　　　掘削 土質土砂;施工方法ｵｰ
ﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害
無し;施工数量5,000m3 掘削 土質=土砂; 施工方法=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ; 押土

の有無=無し; 障害の有無=無し; 施工
数量=5,000m3未満

300 ｍ３ 0 1 0 1

　　　床堀 土砂

床掘り 土質=土砂; 施工方法=平均施工幅1m以
上2m未満; 土留方式の種類=無し; 障害
の有無=無し

160 ｍ３ 0 1 0 1

　　　埋戻 流用土

埋戻し 施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満
230 ｍ３ 0 1 0 1

　　　盛土 流用土

埋戻し 施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満
80 ｍ３ 0 1 0 1

　　　表土はぎ

掘削 土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規
模）; 施工数量=小規模（標準） 70 ｍ３ 0 1 0 1

　　法面工

　　　人工張芝工

人工張芝
250 ｍ２ 0 1 0 1

　　　法面整形(盛土部) 法面締固め有り;現場
制約無し

法面整形 整形箇所=盛土部; 法面締固めの有無=
有り; 現場制約の有無=無し; 土質=ﾚｷ
質土､砂及び砂質土､粘性土; 費用の内

410 ｍ２ 0 1 0 1

　法覆護岸工

　　かご工

　　　多段積かごマット
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かごマット工（多段積
型）

かご形式=B型; かご本体材質=亜鉛アル
ミメッキ鉄線; 法勾配=1:0.5以下; 積
段数（実数入力）=7段; 根固め段数

341 m2 0 1 0 1

　構造物撤去工

　　構造物取壊し工

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分無筋構造
物;工法区分機械施工

構造物とりこわし 構造物区分=無筋構造物; 工法区分=機
械施工; 時間的制約の有無=無し; 夜間
作業の有無=無し; 低騒音･低振動対策=

92 ｍ３ 0 1 0 1

　仮設工

　　工事用道路工

　　　工事用道路盛土 施工幅員4.0m以上

土材料
341 ｍ３ 0 1 0 1

路体（築堤）盛土 施工幅員=4.0m以上; 施工数量
=20,000m3未満; 障害の有無=無し 341 ｍ３ 0 1 0 1

　　　敷砂利

下層路盤（車道・路肩
部）

全仕上り厚（実数入力）=100mm; 施工
区分=1層施工; 材料=ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40; 費
用の内訳=全ての費用

306 ｍ２ 0 1 0 1

　　　土のう 大型土のう規格
1.10*1.08

大型土のう工 作業区分=製作・設置; 袋詰土区分=購
入土; 設置作業半径=6m以下 112 袋 0 1 0 1

　　　土のう 大型土のう規格
1.10*1.08

大型土のう工 作業区分=撤去; 設置作業半径=6m以下
112 袋 0 1 0 1

　　水替工

　　　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量0以上40(m3/h)
未満;排水方法常時排
水 ポンプ設置・撤去

1 箇所 0 1 0 1
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