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準用河川外城田川災害防止対策工事

平 面 図 ・ 縦 断 図
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準用河川外城田川災害防止対策工事

横 断 図 (1/2)
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準用河川外城田川災害防止対策工事

カゴ工展開図(左岸)

図 示
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1式当り

カゴ

中詰割栗石

m

m3

吸出防止材 m2

2.0×1.0×0.5

規 格

150～200程度

5 段 8 段6 段 7 段
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カゴ工
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同等品

19790

29980
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計画河床
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準用河川外城田川災害防止対策工事

カゴ工標準構造図

図 示

玉 城 町

1 最上段・下段(河道中心側)

1 最上段

BA

BA

(100型)

1.0m

2.0m

1.0m

2.0m

2 中下段

2 中下段

d.正背面ステー

横・背面側
g.コイルφ50

前面側
f.コイルφ26

d.正背面ステー

前面側
f.コイルφ26

横・背面側
g.コイルφ50

前面側
f.コイルφ26

姿 図

特記仕様表

線 径（ｍｍ）

d,ｅ

記号

本体

名 称

ステー

コイル

上蓋

側面網

f,ｇ

c

b

a

材 質･表面処理

φ6･φ5

φ6･φ5

φ6

φ5

φ5

亜鉛アルミ合金めっき鉄線

亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網

付着量300g/m2以上

アルミ含有量10%以上

付着量300g/m2以上

アルミ含有量10%以上

正 面 図 側 面 図

A - A 断面 B - B 断面

カゴ工標準構造図

S=1:20 S=1:20

S=1:20 S=1:20

S=1:non

※)ハイパーマット同等品とする

1 下段(河道中心側)

2号箇所
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b.側面網

f.コイルφ26

d.正背面ステー

e.水平ステー

a.本体

c.上蓋

e.水平ステー

d.正背面ステー

f.コイルφ26

b.側面網

a.本体

c.上蓋
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準用河川外城田川災害防止対策工事

工事用道路平面図
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大型土のうN=112袋
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敷砕石
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準用河川外城田川災害防止対策工事

工事用道路横断図

1:100

玉 城 町

2号箇所

+50.00

GH=23.09

FH=

DL=15.00

令和2年8月12日 9:20

+107.30

GH=23.14

FH=

DL=15.00

計画河床 19.66

計画河床 19.52

23.49

23.3523.35
1:1.5

1:
1.
5

1:1.5

1:
1.
5

1:1.5
1:
1.
5

20.50

20.50

+192.00

GH=23.29

FH=

DL=15.00

令和2年8月12日 10:00
計画河床 19.86

23.69

1:
1.
5

1:1.5

23.69

20.50

(+22.0)

DL=15.00

令和2年8月12日 9:20

計画河床 19.52

1:1.5
1:
1.
5

1:1.5

1:
1.
5

20.50

工事用道路横断図

(RC-40,t=10cm)

A=4.3m2

A=3.5m2

A=8.2m2

A=4.8m2(平地部)

1:
1.
5

A=13.8m2(坂路部)

HWL 22.77

HWL 22.89

HWL 23.06
HWL 22.71

A=12.6m2

5.601.25 11.30 1.00

1.75 5.60

5.773.00

3.00敷砕石

仮設盛土

仮設盛土

仮設盛土

仮設盛土

大型土のう

仮設盛土

3.000

3.000

仮設盛土


