

水替対象日数計算表

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当り 施工量	単位	日数	歩掛コード
築堤・護岸									
河川土工									
掘削工									
掘削	土質=土砂；施工方法=オープンカット；押土無し；障害無し；施工数量	掘削	土質=土砂；施工方法=オープンカット；押土の有無=無し；障害の有無=無し；施工数量=5.000m3未満	300	m 3				
床堀	土砂								
		床掘り	土質=土砂；施工方法=平均施工幅1m以上2m未満；土留方式の種類=無し；障害の有無=無し	160	m 3				
埋戻	流用土								
		埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満	230	m 3				
法覆護岸工									
かご工									
多段積かごマット									
		かごマット工（多段積型）	かご形式=B型；かご本体材質=亜鉛アルミメッキ鉄線；法勾配=1:0.5以下；積段数（実数入力）=7段；根固め段数	341	m2				
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
コンクリート構造物取壊し	構造物区分=無筋構造物；工法区分=機械施工								
		構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；低騒音、低振動社	92	m 3				
合 計							日	0.0	

排水区分

常時排水

水替日数合計 = 0 × 1.7 日 より

0 日