
(2号箇所)
規               格

　(レベル5)
単位 数      量 備　　考

災 害 復 旧 式 1

土 工 〃 1

掘 削 土　砂 m3 300

床 掘 土　砂 m3 160

埋 戻 流用土 m3 230

盛 土 流用土 m3 80

表 土 は ぎ 表土 m3 70

残 土 処 分 土工+表土 m3 220

法 面 整 形 工 m2 410

式 1

張 芝 工 m2 160

人 工 張 芝 工 m2 250

法 面 工

野芝

工 事 数 量 総 括 表
工事区分
(レベル1)

工　　種
(レベル2)

種    別
(レベル3)

細　　別
(レベル4)

盛土法面整形



(2号箇所)
規               格

　(レベル5)
単位 数      量 備　　考

カ ゴ 工 式 1

2.0×1.0×0.5,7段
式

(m2)
1

(341)
〃

構造物撤去工 式 1

無筋コンクリート m3 92

無筋コンクリート殻 m3 92

構造物撤去工

細　　別
(レベル4)

殻運搬処理

工 事 数 量 総 括 表
工事区分
(レベル1)

工　　種
(レベル2)

種    別
(レベル3)

コンクリート取壊し



(2号箇所)
規               格

　(レベル5)
単位 数      量 備　　考

仮設工 式 1

工事用道路工 式 1

仮設盛土 搬入土 m3 341

C-40,t=10cm m2 306

1.08×1.10 袋 112

仮設土運搬 （搬入土）341+（仮置土）250+（大型土のう）112 m3 703 現場→土場

仮設土運搬 土場→現場 m3 250 残土置き場からの流用分

水替工

式 1

交 通 管 理 工

交通誘導員 式 1

現場発生品運搬処分

廃プラスチック
運搬

ｔ 0.24

ｔ 0.24

ポンプ排水

工 事 数 量 総 括 表
工事区分
(レベル1)

工　　種
(レベル2)

種    別
(レベル3)

細　　別
(レベル4)

廃プラスチック処分

敷砕石

大型土のう設置・撤去



1式当り

1.掘削(土砂)
m3

304.1 = 304.1 304

2.床掘(土砂)
m3

158.2 = 158.2 158

3.埋戻(流用土)
m3

227.5 = 227.5 228

4.盛土(流用土)
m3

75.5 = 75.5 76

5.表土はぎ

327.2 = 327.2
m3

327.2 × 0.20 = 65.4 65

7.残土処分(表土)
土工 表土 m3
159.30 + 65.40 = 224.7 225

8.盛土法面整形
m2

412.4 = 412.4 412

土 工 集 計 表



土　工

距　離 摘　　要

(m) A V

NO. 0

+5.00(階段部)参照

+50.00参照

+ 42.00 0.000 3.8 -  +50.00参照

+ 50.00 8.000 3.8 30.4

+ 107.30 57.300 3.4 206.3

+ 127.13 19.830 3.4 67.4 +107.30参照

+107.30参照

+107.30参照

85.130 304.1

掘削(左岸)

測　点

   計 　算 　用 　紙

合 計

(土砂)



土　工

距　離 摘　　要

(m) A V A V A V L A

+5.00(階段部)参照

+50.00参照

+ 42.00 0.000 2.2 -  2.9 -  1.0 -  3.9 -  +50.00参照

+ 50.00 8.000 2.2 17.6 2.9 23.2 1.0 8.0 3.9 31.2

+ 107.30 57.300 1.6 108.9 2.5 154.7 0.8 51.6 3.8 220.6

+ 127.13 19.830 1.6 31.7 2.5 49.6 0.8 15.9 3.8 75.4 +107.30参照

+107.30参照

+107.30参照

85.130 158.2 227.5 75.5 327.2合 計

測　点 (土砂) (流用土) (流用土) (表土)

   計 　算 　用 　紙
床掘(左岸) 埋戻(左岸) 盛土(左岸) 表土はぎ



法 面 整 形

距　離 摘　　要

(m) L A

+5.00(階段部)参照

+50.00参照

+ 42.00 0.000 5.3 -  +50.00参照

+ 50.00 8.000 5.3 42.4

+ 107.30 57.300 4.5 280.8

+ 127.13 19.830 4.5 89.2 +107.30参照

+107.30参照

+107.30参照

85.130 412.4

測　点

合 計

   計 　算 　用 　紙
盛土法面整形(左岸)



1式当り

　1.張芝工_表法面

m2
158.2 = 158.2 160

　2.人工張芝工_裏法面

m2
254.2 = 254.2 250

　3.法覆工(平ブロック,500×500×120)

m2
3.00 × 5.00 = 15.0 15

法 面 工



法 面 工

距　離 摘　　要

(m) L(m) A(m2) L(m) A(m2)

+5.00(階段部)参照

+50.00参照

+ 42.00 0.000 2.2 -  3.1 -  +50.00参照

+ 50.00 8.000 2.2 17.6 3.1 24.8

+ 107.30 57.300 1.6 108.9 2.9 171.9

+ 127.13 19.830 1.6 31.7 2.9 57.5 +107.30参照

+107.30参照

+107.30参照

158.2 254.2

測　点

合 計

   計 　算 　用 　紙
張芝工_表法面(左岸) 人工張芝工_裏法面(左岸)



1式当り

　1.カゴ(2.0×1.0×0.5,ハイパーマット同等品)

(左岸)

( 7 + 1 ) × 0.50 × 85.13 = 340.520
計 340.520

(合計投影面積) m2
340.520 = 340.520 340.52

　2.中詰割栗石(150～200程度)
m3

340.520 × 1.00 = 340.520 340.52

　3.吸出防止材
m2

7.00 × ( 0.00 + 85.13 ) = 595.910 595.91

340.52m2 : 595.91 = 100m2 : x
x = 175.01m2

カ ゴ 工
(7段)

吸い出し防止材使用料かごマット100m2当り



1式当り

1.コンクリート取壊し(無筋)
m3

92.4 = 92.4 92.4

2.コンクリート殻運搬処理(無筋)
m3

= 92.4 92.4

取壊し工集計表



取壊し工

距　離 摘　　要

(m) A V

+5.00(階段部)参照

+50.00参照

+ 42.00 0.000 1.2 -  +50.00参照

+ 50.00 8.000 1.2 9.6

+ 107.30 57.300 1.0 63.0

+ 127.13 19.830 1.0 19.8 +107.30参照

+107.30参照

+107.30参照

85.130 92.4

   計 　算 　用 　紙
Co取壊し(左岸)

合 計

測　点 (無筋)



1式当り

1.仮設盛土(搬入土)
仮設土工計算用紙より

m3
590.6 - 250 = 340.6 340.6

2.敷砕石(C-40,t=10cm)
仮設工 平面図より m2

306.00 = 306.00 306.0

3.大型土のう設置・撤去(1.08×1.10)

112

袋
計 112 112

仮 設 工

残土置き場から流用



仮 設 土 工

距　離 摘　　要

(m) A V

0.000 4.3 -  
仮設工横断図
+50.00参照

+ 50.00 8.691 4.3 37.4

+ 107.30 57.300 3.5 223.5

+ 127.33 20.027 3.5 70.1
仮設工横断図
+107.30参照

仮設工横断図
+192.00参照

+ 127.33 0.000 3.5 -  

+ 146.21 18.882 6.3 92.5

+ 163.89 17.685 12.6 167.1
仮設工横断図
+50.00参照

      - 590.6合 計

測　点

同　所

(平地部)

(坂路部)

(搬入土)

   計 　算 　用 　紙
仮設盛土


