
鏡(工事の大要)

工　事　設　計　書

施　　工　　理　　由

設 計 額

工　　事　　概　　要

年度

契約の日から令和 8年 1月22日まで

度会郡　玉城町

（うち消費税等相当額　　　　　　　　　）

 7

507-461t000-00019-11(0)

設計書名
町道新田町第16号道路改良工事

- 1 -

令和 見積用

工 　 期

施工場所



　



鏡(積算情報)

町道新田町第16号道路改良工事

- 2 -

M01：伊勢１

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日   令和 7年 7月 1日

地　　区

M01：伊勢A

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

適用単価

  令和 7年 7月 1日

一   般   材   料

一般土木

石             材

設　　  計　　  書　　   番　　  号

2025/07/24 15:44:17

費　　　　 　　　　　　　　　　　目

玉城町　建設課

生     コ      ン

適       用       工      種

【試算】

設　　　　　　計　　　　　　者　　　　　　名

道路改良工事

適　　　   用   　　　単　   　　価

工　　　　　事　　　　名本工事費

所　　  　　　  属　　   　　　  名

507-461t000-00019-11(0)

507-461t000-00019-11(0)

M00：伊勢１

積　算　情　報



諸経費情報

市街地補正

しない

契約保証に係る補正

度会郡　玉城町

月単位の週休２日（R7.7基準）

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

施工地域補正

しない

主たる工種共通仮設費

３５％を超えるものもしくは 対象外

- 3 -

市街地以外

計上の有無

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

前払金割合による補正

発注者が金銭的保証を必要とする場合

ＩＣＴ補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

財団法人等の補正

しない

諸経費情報

除雪工事補正

507-461t000-00019-11(0)

しない

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

一般管理費等

現場管理費



設計総括表

　

金額増減

　付帯施設工

　　側溝工

        1

        1

当　初
工事区分

　　

　　
　　残土処理工

式

        1

数量増減

　

        1

設計総括表

直接工事費

式

道路改良
単価数量

        1

町道新田町第16号道路改良工事

式

単位

        1

道路改良

        1

純工事費

式

金額

道路新設･改築

　

式

式

式

工事区分・工種・種別

　　

        1

度会郡　玉城町

摘要

　排水構造物工

事業区分

        1

　道路土工

工事名

　　

　

　　張コンクリート工

- 1 -

        1

　　作業土工

式
　　防護柵工

共通仮設

        1

　　

式

        1

式

式

507-461t000-00019-11(0)

　共通仮設費（率計上）

式

式

        1



金額増減

消費税相当額

共通仮設費
当　初

工事区分

式

        1

数量増減

        1

設計総括表

　

単価数量

町道新田町第16号道路改良工事

式

単位

        1

金額

道路新設･改築

工事区分・工種・種別

　

        1

- 2 -
度会郡　玉城町

摘要

事業区分

　現場管理費

工事名

工事原価

工事価格

式

        1

式

式

507-461t000-00019-11(0)

工事費計

式

        1

　一般管理費等



設計内訳書

　　　

　　　

当　初

単位

式

m3

数量

週休有

土砂

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

m3

　排水構造物工

式

0斜切

　　　

式

        1

道路新設･改築

　　残土処理工

U型側溝規格B800*H110

U型側溝規格B800*H110

        1

単-2号

　　　

　

　　　土砂等運搬

週休有

週休有

　

        1

り土含む)

　　
　　
　　作業土工

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　
　　

主たる工種

式

単-1号

工事区分

単-5号

       77

週休有

        1

道路改良

      169

　道路土工

施工地域

　　　床堀

m

金額増減

土質土砂(岩塊･玉石混

　　　

週休有

度会郡　玉城町

式

       64

　　　埋戻し

        1

　　側溝工

m

　付帯施設工

        1

0

　

単価 数量増減

　　　

工事名

規格

       83

単-4号

　　　

事業区分町道新田町第16号道路改良工事

単-3号

　

- 1 -

        1

補正無し

　

式

　         1

　　　
　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

道路改良工事

　　

摘要
道路改良

507-461t000-00019-11(0)

　　

設計内訳書

　　　

金額

m3

式



当　初

単位

100

　共通仮設費（率計上）

式

数量

      132

工事価格
式

　現場管理費

　　　

式

        1

道路新設･改築

t=100

式

　

        1

　　　

        1　　
　　

　一般管理費等

　　　

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

式

工事区分

        1

　

　　　

週休有

        1

　

単-6号

直接工事費

施工地域

　　防護柵工

金額増減

　　　張コンクリート

- 2 -
度会郡　玉城町

式

　　

        1

　　

　

　

        1

単価 数量増減

純工事費

工事名

規格

        1
式

事業区分町道新田町第16号道路改良工事

m

共通仮設

式

週休有

工事原価

        1

補正無し

式

        1

道路改良工事

摘要
道路改良

507-461t000-00019-11(0)

式

単-7号

設計内訳書

        1

金額

PZ-K1100-E相当品,H=1

　

式
　　張コンクリート工

　　　転落防止柵



当　初

単位 数量

道路新設･改築

        1

- 3 -

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種
工事区分 施工地域

金額増減

度会郡　玉城町

式

共通仮設費

        1

単価 数量増減

工事名

規格

事業区分町道新田町第16号道路改良工事
補正無し
道路改良工事

工事費計

摘要

507-461t000-00019-11(0)

消費税相当額

設計内訳書

金額

式



単価表

単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
床堀

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝

名

単-1号

ｍ３
単-8号

数量単位

1次単価表

単価

計

金額
床掘り

規格／条件

単

度会郡　玉城町

管理費区分 無
土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m

摘要

称
土砂

m3

規

単価適用年月日
令和 7年 7月 1日

CB210030

令和 7年 7月 1日

- 1 -

価
格

無し：

数 

507-461t000-00019-11(0)

       1

名称



単価

埋戻し

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単
位

労務調整-超過-規制

埋戻し

名

CB210410
ｍ３

単-9号

数量単位

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

単

- 2 -
度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称
m3

規

単価適用年月日
令和 7年 7月 1日
令和 7年 7月 1日

価

単-2号

格

数 

507-461t000-00019-11(0)

施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：

       1

名称



土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

単-10号

量        1

土砂等運搬

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

単
位

労務調整-超過-規制

名

- 3 -

以下：

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝
ｍ３

数量単位

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)

1次単価表

単価 金額規格／条件

単

土砂等運搬

度会郡　玉城町

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無

摘要

称

計

無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km

m3

規

単価適用年月日

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

令和 7年 7月 1日

CB210110

　良好　供用日　】

令和 7年 7月 1日

価

単価

単-3号

格

数 

507-461t000-00019-11(0)

       1

名称
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      10.3

溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕

計

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
m

単-11号

量

5m3/10m：

単-12号

単
位

ｍ

労務調整-超過-規制

名

CB210080

      10

単-4号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

数量単位

1次単価表

有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

単価 金額

管理費区分 無

作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の
有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側

規格／条件

単

度会郡　玉城町

ｍ２

管理費区分 無

摘要

称

基面整正

      10規

単価適用年月日

WB821410

令和 7年 7月 1日
令和 7年 7月 1日

000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施

単価

価

40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝1.5

格

様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000を超え2

数 

507-461t000-00019-11(0)

名称

工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の

U型側溝規格B800*H1100

Ｕ型側溝



計

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

単-13号

10m：

m

量

/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇

       1
単

単-14号

位

ｍ

労務調整-超過-規制

名

CB210080

＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～
所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無

型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規

単-5号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

数量単位

1次単価表

単価 金額

管理費区分 無

作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の
有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U

規格／条件

単

度会郡　玉城町

ｍ２

管理費区分 無

摘要

称

0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝1.55m3/

基面整正

       1.03

規

単価適用年月日

WB821410

令和 7年 7月 1日
令和 7年 7月 1日

単価

価
格

格･仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg

- 5 -

数 
U型側溝規格B800*H1100斜切

507-461t000-00019-11(0)

       1

名称
Ｕ型側溝



CB240210
･無筋構造物：

     118.03

目地材設置

管理費区分 無

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量

単-15号

       1
単
位

ﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-

       1.25

WB440050

労務調整-超過-規制

名

管理費区分 無

単-16号

m2

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊ
ｍ３

数量単位

ｍ２

1次単価表

計

単価
CB240010

金額

8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費

規格／条件

単

ｍ２

張コンクリート

度会郡　玉城町

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

      13.18

管理費区分 無

摘要

称

- 6 -

      11.8

型枠
管理費区分 無

規

CB210080

単価適用年月日

式

単-17号

単価

用の内訳＝全ての費用：

令和 7年 7月 1日
令和 7年 7月 1日

価

コンクリート

基面整正

単-6号

単-18号

格

数 

507-461t000-00019-11(0)

名称

t=100



防護柵（横断・転落防止柵）設置工

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
m

量

単-19号

       1
単
位PZ-K1100-E相当品,H=1100

WB810760
ｍ

労務調整-超過-規制

名

ートの有無＝無：施工規模による加算＝100m

- 7 -

数量単位

1次単価表

単価 金額

・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリ

転落防止柵

規格／条件

単

以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補
正＝無：夜間作業の補正＝無：

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称
規

単価適用年月日

計

令和 7年 7月 1日
令和 7年 7月 1日

価

単-7号

格

数 

507-461t000-00019-11(0)

       1

施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式
名称

単価



土砂                                          

％

　　軽油

L001010012

Z006702002

歩掛適用年月日
1.000-00000020

CB210030

無し                                          

量        1
単

無し                                          

位

　材料構成比率

J04 障害の有無                              

労務調整-超過-規制

名

％

土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し

％

平均施工幅1m以上2m未満                        

％

単位

　　運転手（特殊）

ｍ３

構成比率

％

標準単価

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

規格／条件

　労務構成比率

単

度会郡　玉城町

　　バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回

管理費区分 無

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

規

単-8号

J03 土留方式の種類                          

単価

単価適用年月日
令和 7年 7月 1日
令和 7年 7月 1日

価

J02 施工方法                                

　機械構成比率

床掘り

％

管理費区分 無

格

　　型］

数 

507-461t000-00019-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

- 8 -

名称

R0114

J01 土質                                    



管理費区分 無

％

埋戻し

％

　機械構成比率

　　ガソリン

歩掛適用年月日
1.000-00000020

R0101

量        1

運転質量０．５～０．６ｔ

単
位

％

レギュラー

労務調整-超過-規制

名

％

CB210410

Z006704001

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

　　普通作業員

　　特殊作業員

％

％

％

単位

単-9号

ｍ３

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

　　

度会郡　玉城町

R0102
管理費区分 無

摘要

称

標準単価

　　軽油

管理費区分 無

規

単価

単価適用年月日

- 9 -

L001070001

　材料構成比率

令和 7年 7月 1日
令和 7年 7月 1日

L001010007

価

　　運転手（特殊） R0114

　　バックホウ（クローラ）［標準］

Z006702002

最大埋戻幅1m以上4m未満

％

管理費区分 無

格

数 

507-461t000-00019-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

名称



埋戻し

歩掛適用年月日

質量　６０～８０ｋｇ

1.000-00000020

量        1
単

J01 施工方法                                最大埋戻幅1m以上4m未満                        

位

労務調整-超過-規制

名

CB210410

単位
　　タンパ及びランマ

- 10 -

単-9号

ｍ３

構成比率 標準単価規格／条件

単

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称
規

単価

単価適用年月日

％

令和 7年 7月 1日
令和 7年 7月 1日

価最大埋戻幅1m以上4m未満
格

数 

507-461t000-00019-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称
L001180001



％

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 4.0km以下

　　軽油 Z006702002

歩掛適用年月日
1.000-00000020

4.0km以下                                     
無し                                          

量        1

土砂等運搬
単
位

　材料構成比率

　　【タイヤ損耗費】

労務調整-超過-規制

名

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

J03 土質                                    

％

単-10号

％

単位

J01 土砂等発生現場                          

ｍ３

　　運転手（一般）

　　］

構成比率

M000301002

％

標準単価規格／条件

　労務構成比率

R0115

単

小規模                                        

度会郡　玉城町

J02 積込機種･規格                           

管理費区分 無

摘要

称

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

J13 運搬距離（km）（DID区間無）             

管理費区分 無

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）                 

４ｔ積級

規

- 11 -

単価

単価適用年月日
令和 7年 7月 1日
令和 7年 7月 1日

価

　機械構成比率

土砂（岩塊･玉石混り土含む）                   

CB210110

％

管理費区分 無

格

数 

507-461t000-00019-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

J04 DID区間の有無                           



無し                                          

無し                                          

J03 夜間作業の有無                          

計

歩掛適用年月日
1.000-00000020

据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm　1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.55m3/10m

無し                                          

L=2000mm                                      

無し                                          

諸雑費（まるめ）

量

J10 基礎砕石施工の有無                      

J08 時間的制約の有無                        

単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

J12 基礎砕石設計数量（実数入力）            

       1

      10

ｍ３

単-11号

m

数量単位

J01 作業区分                                

B800*H1100

単価

J09 施工箇所における補正                    

式

金額

J07 U型側溝の質量                           

管理費区分 無

J04 U型側溝の種類                           

J02 L=1000・L=4000の使用の有無              

Q001365004
規格／条件

単

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                             

Ｕ型側溝　昼間

Y000300000-007

度会郡　玉城町

個

管理費区分 無

       1.86

Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無

Z002122003
管理費区分 無

摘要

称
Ｕ型側溝

      10規

J06 U型側溝の規格･仕様                      
側溝（各種）                                  

単価適用年月日

参考資料（1）

ｍ

令和 7年 7月 1日

ＲＣ－４０

WB821410

据付け                                        

J11 基礎砕石の種類                          

令和 7年 7月 1日

単価

価

ZS3000004

有り                                          

格

       5

1000を超え2000kg/個以下                       

数 

- 12 -

507-461t000-00019-11(0)

プレキャストU型水路

1.55 m3/10m

名称

再生クラッシャーラン



％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

名

％

- 13 -

ｍ２

　　普通作業員

単位 構成比率 標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

度会郡　玉城町

R0102
管理費区分 無

摘要

称

標準単価

規

単価

単価適用年月日

基面整正

令和 7年 7月 1日
令和 7年 7月 1日

価

単-12号

格

数 

CB210080

507-461t000-00019-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



無し                                          

無し                                          

J03 夜間作業の有無                          

計

歩掛適用年月日
1.000-00000020

L=2000mm                                      

無し                                          

B800*H1100斜切

諸雑費（まるめ）

量

J10 基礎砕石施工の有無                      

J08 時間的制約の有無                        

単

Y000300000-008

位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

J12 基礎砕石設計数量（実数入力）            

       1

      10

ｍ３

m

数量単位

J01 作業区分                                

1000kg/個以下                                 

単価

J09 施工箇所における補正                    

式

金額

- 14 -

J07 U型側溝の質量                           

管理費区分 無

J04 U型側溝の種類                           

J02 L=1000・L=4000の使用の有無              

規格／条件

単
据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm　1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～01.55m3/10m

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                             

Ｕ型側溝　昼間

度会郡　玉城町

個

管理費区分 無

       1.86

Q001365003

Z002122003
管理費区分 無

摘要

称
Ｕ型側溝

      10規

J06 U型側溝の規格･仕様                      
側溝（各種）                                  

単価適用年月日

参考資料（1）

ｍ

L=1000mm                                      

令和 7年 7月 1日

ＲＣ－４０

WB821410

据付け                                        

J11 基礎砕石の種類                          

令和 7年 7月 1日

単価

      10

価

単-13号

ZS3000004

有り                                          

格

Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

数 

507-461t000-00019-11(0)

プレキャストU型水路

1.55 m3/10m

名称

再生クラッシャーラン



％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

名

％

ｍ２

　　普通作業員

単-14号

単位 構成比率 標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

度会郡　玉城町

R0102
管理費区分 無

摘要

称

標準単価

規

単価

単価適用年月日

基面整正

- 15 -

令和 7年 7月 1日
令和 7年 7月 1日

価
格

数 

CB210080

507-461t000-00019-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



％

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

　材料構成比率

　　軽油

量        1

　　生コンクリート

単
コンクリート

位

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

％

R0101

労務調整-超過-規制

名

％

単-15号

％

％

％

単位

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用

Z006702002

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

管理費区分 無

CB240010

度会郡　玉城町

管理費区分 無

R0125

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下

摘要

称

標準単価

　　特殊作業員

管理費区分 無

　　普通作業員

　　機能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

規

単価

単価適用年月日

　　運転手（特殊）

令和 7年 7月 1日
令和 7年 7月 1日

R0114

Z002012001

価

- 16 -

L001010004

％

格

数

管理費区分 無

 

507-461t000-00019-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

R0102

％

名称

　機械構成比率



- 17 -

18-8-25（高炉）                               

無筋･鉄筋構造物                               

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1
単

コンクリート

一般養生                                      

位

労務調整-超過-規制

名

単-15号

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設                      
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              

単位

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用

ｍ３

構成比率 標準単価規格／条件

単

J05 養生工の種類                            

CB240010

度会郡　玉城町

J13 費用の内訳                              

摘要

称

J01 構造物種別                              

規

単価

単価適用年月日

全ての費用                                    

令和 7年 7月 1日
令和 7年 7月 1日

価

J02 打設工法                                

格

数 

507-461t000-00019-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



CB240210

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

　　型わく工

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

名

％

ｍ２

- 18 -

R0133

J01 型枠の種類                              

％

単位

J02 構造物の種類                            

構成比率

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単
型枠

一般型枠                                      

度会郡　玉城町

管理費区分 無

R0125

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

　　普通作業員

規

単価

単価適用年月日
令和 7年 7月 1日

単-16号 令和 7年 7月 1日

価

％

格

数
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

 

507-461t000-00019-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

鉄筋･無筋構造物                               

R0102

名称



諸雑費（まるめ）

厚１０ｍｍ　１５倍

     109

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量

ｍ２

単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

数量単位 単価

目地材設置

金額

WB440050

人

規格／条件

m2

- 19 -

単

ZS3000004

度会郡　玉城町

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

式

規

計

単価適用年月日

参考資料（1）

型わく工

樹脂発泡体目地板

R0133

令和 7年 7月 1日
単-17号 令和 7年 7月 1日

価

       1

Z004156005

格
     100

単価

数 

507-461t000-00019-11(0)

       4.1

名称



％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

名

％

ｍ２

単-18号

　　普通作業員

単位 構成比率 標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

度会郡　玉城町

R0102
管理費区分 無

摘要

称

標準単価

規

単価

単価適用年月日

基面整正

令和 7年 7月 1日
令和 7年 7月 1日

価

- 20 -

格

数 

CB210080

507-461t000-00019-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



諸雑費（まるめ）

J01 施工区分                                

歩掛適用年月日

J04 根巻きコンクリートの有無                

1.000-00000020

量

J05 施工規模による加算                      

単
位

横断・転落防止柵設置工 土中建込用

土中建込                                      

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

ビーム式・パネル式                            

防護柵（横断・転落防止柵）設置工

単-19号 WB810760

m

数量単位

土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無　100m以上（標準） 無 無

単価

転落防止柵　縦格子

金額

無                                            

     100

規格／条件

単

H=1100 根入長=1200（土中建込）

ZS3000004

J02 防護柵種類                              

度会郡　玉城町

管理費区分 無

- 21 -

管理費区分 無

摘要

称

100m以上（標準）                              

ｍ

式

ビーム式・パネル式

規

Q001150004

計

単価適用年月日

J06 時間的制約を受ける場合の補正            

参考資料（1）

3m                                            
無                                            

ｍ

令和 7年 7月 1日

     100

令和 7年 7月 1日

Z004238003

価

       1

無                                            

格

J03 支柱間隔                                

     100

単価

数 

507-461t000-00019-11(0)

名称

J07 夜間作業の補正                          



工事数量総括表

式

当初

        1

　　　

　　　土砂等運搬

        1

式
　　作業土工

式

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

　　　床堀
m3

工事名

　道路土工

式

　

数量増減

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位規格 今回数量

町道新田町第16号道路改良工事

　　

        1

度会郡　玉城町

　

        1

道路改良

　排水構造物工

        1

　　　

　　残土処理工

道路新設･改築

- 1 -

       77

摘要

　　

      169

       83

　　　
土砂

507-461t000-00019-11(0)

　　　埋戻し

事業区分

前回数量

m3

道路改良

式



　　

当初

式

        1

m

t=100

      132
　　　

　　防護柵工

式

工事区分・工種・種別・細別

　　張コンクリート工

工事区分

工事数量総括表

m

工事名

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

        1

　　　

        1

式

数量増減
　　側溝工

単位規格 今回数量

町道新田町第16号道路改良工事

- 2 -
度会郡　玉城町

　　　転落防止柵

        1

道路改良

        1

　　

        1

U型側溝規格B800*H1100
m

式

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝
　　　

PZ-K1100-E相当品,H=1100

道路新設･改築

式

　　

摘要

　付帯施設工
　

　　　

507-461t000-00019-11(0)

       64

事業区分

前回数量

U型側溝規格B800*H1100斜切

　　　張コンクリート



式

当初

式

        1

　

直接工事費

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別

共通仮設

工事区分

　

- 3 -

　現場管理費

工事数量総括表

工事名

        1

工事原価

　

        1

式

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

町道新田町第16号道路改良工事

        1

　共通仮設費（率計上）

度会郡　玉城町

        1

        1

        1

純工事費
式

　一般管理費等

道路新設･改築

式

摘要

507-461t000-00019-11(0)

事業区分

前回数量

式
工事価格



式

- 4 -

当初

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事費計

工事名

消費税相当額
式

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

町道新田町第16号道路改良工事

        1

度会郡　玉城町

        1

道路新設･改築

摘要

507-461t000-00019-11(0)

事業区分

前回数量
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