
田丸駅前駐輪場屋根設置工事

玉城町佐田地内

契約日から１５０日

・本工事は週休二日制（４週８休以上/月単位）対象工事とする。

・この仕様書に疑義が生じた場合は、別途監督員と協議し決定する。

・本仕様書に明記されない事項は三重県建設工事共通仕様書及び国交省営繕部
　監修公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編）による。

・建築確認済証が交付された後、着工する。また、工事完了後、完了検査（建
　築確認）を受けること。

・設置位置については、墨出後監督員の承諾を
受けること。

・設置位置によっては、ＪＲ東海との近接協議
が必要なことに留意すること。

・既存駐輪場を使用しながらの施工とするた
め、安全対策に万全を期すこと。

・仮設工事については、利用者の安全面を考慮
した任意仮設とし、内容については監督員の承
諾を受けること。

駐輪場屋根新設
（基礎工事含む）

・建築確認申請・検査に必要な書類等を調製す
ること。なお、手数料は別途支払う。

・本工事範囲は、別途図面に示す範囲を基本と
する。

５．その他

田丸駅前駐輪場屋根設置工事　特記仕様書

項目 特記事項等

１．工 事 名

２．施工場所

３．工　　期

４．工事内容


