
鏡(工事の大要)

工　事　設　計　書

施　　工　　理　　由

設 計 額

工　　事　　概　　要

年度

玉城町　久保　地内

度会郡　玉城町

（うち消費税等相当額　　　　　　　　　）

 7

町道栄町久保線舗装改良工事

設計書名

507-461t000-00026-11(0)

契約の日から令和 7年12月15日まで

- 1 -

 令和

工 　 期

施工場所



　



鏡(積算情報)

- 2 -

M01：伊勢１

  令和 7年 6月11日単　 価　 適　 用　 年　 月　 日

地　　区

M01：伊勢A

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

適用単価

一   般   材   料

一般土木

石             材

設　　  計　　  書　　   番　　  号

費　　　　 　　　　　　　　　　　目

舗装工事

玉城町　建設課

生     コ      ン

適       用       工      種

【試算】

設　　　　　　計　　　　　　者　　　　　　名

  令和 7年 6月11日
適　　　   用   　　　単　   　　価

工　　　　　事　　　　名本工事費

所　　  　　　  属　　   　　　  名

町道栄町久保線舗装改良工事

M00：伊勢１

507-461t000-00026-11(0)

2025/06/19 17:18:33

507-461t000-00026-11(0)

積　算　情　報



諸経費情報

市街地補正

しない

度会郡　玉城町

諸経費率按分

しない

市街地以外

計上の有無

- 1 -

ＩＣＴ補正

諸経費情報

４週８休以上(月単位)

現場環境改善費

507-461t000-00026-11(0)

週休２日制の補正



鏡(工事の大要)

工　事　設　計　書

設 計 額

年度

玉城町　久保　地内

度会郡　玉城町

（うち消費税等相当額　　　　　　　　　）

507-461t000-00026-11-01(0)

工 　 期

町道栄町久保線舗装改良工事（補助分）

施工場所

施　　工　　理　　由

工　　事　　概　　要

 7

設計書名

契約の日から令和 7年12月15日まで

- 1 -

令和  



鏡(積算情報)

- 2 -

M01：伊勢１

  令和 7年 6月11日単　 価　 適　 用　 年　 月　 日

507-461t000-00026-11-01(0)

507-461t000-00026-11-01(0)

地　　区

M01：伊勢A

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

適用単価

一   般   材   料

一般土木

石             材

設　　  計　　  書　　   番　　  号

費　　　　 　　　　　　　　　　　目

舗装工事

玉城町　建設課

生     コ      ン

適       用       工      種

【試算】

設　　　　　　計　　　　　　者　　　　　　名

  令和 7年 6月11日
適　　　   用   　　　単　   　　価

工　　　　　事　　　　名本工事費
町道栄町久保線舗装改良工事（補助分）

所　　  　　　  属　　   　　　  名

M00：伊勢１

2025/06/19 17:18:33

積　算　情　報



諸経費情報

市街地補正

しない

度会郡　玉城町

507-461t000-00026-11-01(0)

諸経費率按分

しない

市街地以外

計上の有無

- 1 -

ＩＣＴ補正

諸経費情報

４週８休以上(月単位)

現場環境改善費

週休２日制の補正



諸経費情報

市街地補正

しない

０６：舗装工事

度会郡　玉城町

507-461t000-00026-11-00(0)

現場環境改善費

発注者が金銭的保証を必要とする場合

緊急工事補正

契約保証に係る補正

しない

施工地域補正

３５％を超えるものもしくは 対象外

諸経費率按分

しない

主たる工種

（全体）

共通仮設費

財団法人等の補正

施工時期補正

積雪寒冷地域区分 無し

市街地以外

計上の有無

- 1 -

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

一般交通影響有り（２）－１

一般管理費等

諸経費情報

しない

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

前払金割合による補正

一般交通影響有り（２）－１現場管理費

冬期日数 45日 工期日数 141日 



設計総括表

　

金額増減

        1

        1

当　初
工事区分

　仮設工

　　
式

　　交通管理工

　　運搬費

        1

数量増減

　

        1

設計総括表

直接工事費

町道栄町久保線舗装改良工事

式

単価数量

        1

式

単位

        1

        1

純工事費

式

金額

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

道路新設･改築

507-461t000-00026-11(0)

　　

式

式

式

工事区分・工種・種別

　　

        1

度会郡　玉城町

摘要

　　掘削工

事業区分

        1

　

　道路土工

工事名
舗装

　　

　舗装工

　

共通仮設

　共通仮設費

- 1 -

        1

式

        1

式

        1

式

式

　共通仮設費（率計上）

　

式

式
舗装

        1



金額増減

消費税相当額

共通仮設費
当　初

工事区分

式

        1

数量増減

        1

設計総括表

　

町道栄町久保線舗装改良工事

単価数量

式

単位

        1

金額

道路新設･改築

507-461t000-00026-11(0)

工事区分・工種・種別

　

        1

- 2 -
度会郡　玉城町

摘要

事業区分

　現場管理費

工事名

工事原価

工事価格

式

        1

式

式

工事費計

式

        1

　一般管理費等



設計内訳書

当　初

　　　下層路盤(車道・路肩部)

単位

式

式

m

m3

数量

　　　土砂等運搬

土質土砂;施工方法ｵｰﾌ

単-4号

      132

        1

単-5号

　　　

道路新設･改築

式

　　　

り土含む)

      600

        1

　

        1

式

　　
　　

　　　

m2

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　仮設工

        1

主たる工種

石 M-30;仕上り厚100m

単-1号

単-3号

工事区分

土質土砂(岩塊･玉石混

　

週休有

単-2号

週休有

無し;施工数量5,000m3

507-461t000-00026-11(0)

　　　

　道路土工

未満

施工地域

週休有
m2

金額増減

      132

        1

m2

　舗装工

路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗ

度会郡　玉城町

式

舗装

        1

　　　

　　　掘削

単価 数量増減

工事名

規格

舗装工事

ﾝ RC-40;仕上り厚120m

　　　上層路盤(車道・路肩部)

      600　　　

ﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害

　　　

事業区分

　

　

　

　　　安定処理工法

舗装

- 1 -

　　

　

路盤材種類粒度調整砕

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

週休有

      600

m3

週休有

摘要

m

　　掘削工

設計内訳書

　　

　　　

一般交通影響有り（２）－１
金額

式

　　　

町道栄町久保線舗装改良工事

<01>



　　　

　一般管理費等

当　初

単位

　共通仮設費

式
直接工事費

数量

式

共通仮設

式

　　　建設機械運搬費

        1

道路新設･改築

式

        1

　　　

　

        1

台

　

純工事費

工事区分・工種・種別・細別

　　
　　

主たる工種

式

工事区分

        1

　　　

        1

507-461t000-00026-11(0)

単-6号

工事原価

施工地域
金額増減

　　交通管理工

週休有

- 2 -
度会郡　玉城町

式

　　

        1

　　

　　運搬費

　

　　　交通誘導警備員

        1

　

単価 数量増減

　　　

　

工事名

規格

舗装工事

        1

単-7号

式

事業区分
舗装

式

週休有

        1

　

　

式

　

　現場管理費

        2
　共通仮設費（率計上）

        1

        1

摘要

式

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１
金額

式

町道栄町久保線舗装改良工事

<01>



当　初

単位

式

数量

道路新設･改築

        1

- 3 -

工事価格

        1

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種
工事区分

工事費計

507-461t000-00026-11(0)

施工地域
金額増減

度会郡　玉城町

式
消費税相当額

共通仮設費

        1

単価 数量増減

工事名

規格

舗装工事事業区分

摘要

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１
金額

式

町道栄町久保線舗装改良工事

<01>



単価表

単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有

量        1
単
位

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

令和 7年 6月11日単-1号

ｍ３

1次単価表 <01>

無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,
単-8号

数量単位 単価

計

掘削
金額

507-461t000-00026-11(0)

規格／条件

単

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称
m3掘削

土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満規

単価適用年月日

- 1 -

価

000m3未満：

格

数 

       1

名称
CB210100



歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

量

無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0k

       1

土砂等運搬
単
位

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

令和 7年 6月11日

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝
ｍ３

1次単価表 <01>

単-9号

数量単位

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単価 金額

507-461t000-00026-11(0)

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

規格／条件

単

土砂等運搬

m以下：

- 2 -
度会郡　玉城町

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無

摘要

称

計

m3

規

単価適用年月日

積級　良好　供用日　】

CB210110
ｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂

価

単-2号

単価

格

数 

       1

名称



下層路盤（車道・路肩部）

単価

歩掛適用年月日

下層路盤(車道・路肩部)

1.000-00000020

  

全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分 CB410030

単-10号

量        1

＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用

単
位

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

令和 7年 6月11日

- 3 -

1次単価表 <01>

数量単位 単価

計

金額

507-461t000-00026-11(0)

ｍ２

規格／条件

m2
単

路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚120mm

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称
規

の内訳＝全ての費用：

単価適用年月日

価

単-3号

格

数 

       1

名称



単価

- 4 -

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

CB410040

単-11号

量        1
単
位

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

令和 7年 6月11日

材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実

1次単価表 <01>
単-4号

数量単位 単価

上層路盤(車道・路肩部)

計

金額

507-461t000-00026-11(0)

ｍ２

規格／条件

m2
単

数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称
規

の内訳＝全ての費用：

単価適用年月日

上層路盤（車道・路肩部）

価
格
路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm

数 

       1

名称



単価

使用機種＝ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ：混合深さ＝0.6mを超え

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

単-12号

量        1
単
位

安定処理工法

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

令和 7年 6月11日

1次単価表 <01>
単-5号

数量
安定処理

単位 単価

1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝1

計

金額

507-461t000-00026-11(0)

ｍ２

規格／条件

m2
単

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称
規

2.155t/100m2：混合回数＝1回：

単価適用年月日

価
格

- 5 -

数 

       1

名称
CB211410



      13
管理費区分 無

人日

計

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

単-13号

量

単-14号

管理費区分 無

単-18号

       1
単
位

3交代　養生期間配置

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無

      18

名

単価

令和 7年 6月11日

管理費区分 無
交通誘導警備員Ａ

       8

1次単価表 <01>

数量単位

      36

単価 金額

507-461t000-00026-11(0)

2交代

規格／条件
交通誘導警備員Ａ

単

単-16号

単-17号

       4

度会郡　玉城町

管理費区分 無

WB010211交通誘導警備員Ａ

摘要

称

- 6 -

WB010212

人日

WB010211

規

単価適用年月日

2交代　

式交通誘導警備員

       6

WB010211

単-15号

人日

価

3交代　養生期間配置

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

人日

単-6号

管理費区分 無

格

人日

数 

WB010212

名称

人日

WB010212

交通誘導警備員Ｂ



単価

料(損料)の有無＝有：

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量

単-19号

       1
単
位

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

令和 7年 6月11日

km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃
2mＷ2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝16.1

1次単価表 <01>

- 7 -

数量単位 単価 金額

507-461t000-00026-11(0)

貨物自動車による運搬（1車1回）
規格／条件

単

WB010010
台

度会郡　玉城町

運搬区分＝スタビライザ（路床改良用）Ｄ1.
管理費区分 無

摘要

称
規

単価適用年月日

建設機械運搬費 台

価

計

単-7号

格

数 

       1

名称



土砂                                          

　　騒音型］ ｍ３

％

　　軽油

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満

Z006702002

歩掛適用年月日
1.000-00000020

無し                                          

　　バックホウ（クローラ型）［標準型・超低

量        1
単

無し                                          

位

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　材料構成比率

令和 7年 6月11日

J04 障害の有無                              

労務調整-超過-規制

名

％

令和 7年 6月11日

％
排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８

％

単位

　　運転手（特殊）

ｍ３

構成比率

J03 押土の有無                              

507-461t000-00026-11(0)

％

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称

標準単価

J05 施工数量                                

管理費区分 無

掘削

規

単-8号

5,000m3未満                                   

単価

単価適用年月日

M000202090

価

J02 施工方法                                

　機械構成比率

CB210100

％

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                      

管理費区分 無

格

数 

- 8 -

名称

R0114

J01 土質                                    



％

標準                                          

　　軽油 Z006702002

歩掛適用年月日
1.000-00000020

無し                                          

量

【１０ｔ積級　良好　供用日】

       1

土砂等運搬
単
位

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　材料構成比率

　　【タイヤ損耗費】

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

令和 7年 6月11日

J03 土質                                    
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）                

％

10.0km以下                                    

％

単位

J01 土砂等発生現場                          

単-9号

ｍ３

　　運転手（一般）

　　］

構成比率

507-461t000-00026-11(0)

％

標準単価

１０ｔ積級

規格／条件

　労務構成比率

R0115

単

度会郡　玉城町

J02 積込機種･規格                           

管理費区分 無

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

規

単価

単価適用年月日

- 9 -

価

　機械構成比率

土砂（岩塊･玉石混り土含む）                   

CB210110

％

管理費区分 無

格

J09 運搬距離（km）（DID区間無）             

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 10.0km以下
数

M000301005

 

名称

J04 DID区間の有無                           



％

Z002122003

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

R0101

　材料構成比率

　　軽油

量        1
単
位

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

％

令和 7年 6月11日

ｍ２

　　特殊作業員

％

単-10号

％

％

単位

M000701015

Z006702002

- 10 -

　　運転手（特殊）

　　第２次）］

構成比率

507-461t000-00026-11(0)

％

管理費区分 無

下層路盤（車道・路肩部）

ＲＣ－４０

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無
ブレード幅３．１ｍ

管理費区分 無
　　再生クラッシャーラン

度会郡　玉城町

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

管理費区分 無

R0102

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

規

単価

単価適用年月日CB410030

価120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用

％

格

　　土木一般世話役

　　普通作業員

数

管理費区分 無

 

R0125

％

名称

　機械構成比率

R0114



120 mm

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                             

歩掛適用年月日
1.000-00000020

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

量        1

運転質量８～２０ｔ

単

J02 施工区分                                

位

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

1層施工                                       

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

％

令和 7年 6月11日

M000801009

ｍ２

　　第２次）］

単-10号

J04 費用の内訳                              

単位 構成比率

507-461t000-00026-11(0)

下層路盤（車道・路肩部）

標準単価

L001060003

規格／条件

J03 材料                                    

単

度会郡　玉城町

管理費区分 無

　　タイヤローラ［普通型］

摘要

称
規

- 11 -

単価
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

単価適用年月日CB410030

J01 全仕上り厚（実数入力）                  

％

価120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用
格

全ての費用                                    

数 

名称



粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用

％

上層路盤（車道・路肩部）

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

R0101

　材料構成比率

　　軽油

量        1
単
位

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

％

Ｍ－３０

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

％

令和 7年 6月11日

ｍ２

　　特殊作業員

％

単-11号

％

％

単位

M000701015

Z006702002

　　運転手（特殊）

　　第２次）］

構成比率

507-461t000-00026-11(0)

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無
ブレード幅３．１ｍ

管理費区分 無

度会郡　玉城町

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

管理費区分 無

R0102

摘要

称

標準単価

　　粒度調整砕石

管理費区分 無

規

単価

単価適用年月日

Z002124002

CB410040

価

％

格

　　土木一般世話役

　　普通作業員

数

管理費区分 無

 

- 12 -

R0125

％

名称

　機械構成比率

R0114



粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用

上層路盤（車道・路肩部）

歩掛適用年月日
1.000-00000020

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

量        1

運転質量８～２０ｔ

単
位

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

％

- 13 -

令和 7年 6月11日

M000801009

ｍ２

　　第２次）］

J09 費用の内訳                              

100 mm

単-11号

1層施工                                       

単位

J07 施工区分                                
J06 全仕上り厚（実数入力）                  

構成比率

507-461t000-00026-11(0)

標準単価

L001060003

規格／条件

単

度会郡　玉城町

管理費区分 無

　　タイヤローラ［普通型］

摘要

称
規

単価
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

単価適用年月日

％

CB410040

価
格

全ての費用                                    

数

粒度調整砕石 M-30                             

 

J01 材料                                    

名称



管理費区分 無

％

処理深さ１．２×幅２．０ｍ

％

Z006702002

　機械構成比率

　　固化材

歩掛適用年月日
1.000-00000020

各種

量        1
単
位

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

％

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

％

令和 7年 6月11日

Y001601000-002

ｍ２

　　２次）］

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９

％

％

％

単位

　　運転手（特殊）

構成比率

- 14 -

507-461t000-00026-11(0)

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　玉城町

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6mを超え1m以下 12.155t/100m2 1回

管理費区分 無

R0125

ｔ吊

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

　　普通作業員

　　機能付き］

　　軽油

規

単価

単価適用年月日

　材料構成比率

価

単-12号

％

管理費区分 無

格

CB211410

安定処理
数 

　　土木一般世話役

M000702018

R0102

％

名称

R0114

L001010005

　　スタビライザ［路床改良用・排ガス型（第



J01 使用機種                                

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1
単
位

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

J03 混合深さ                                

令和 7年 6月11日

ｍ２

単位

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ                                      

構成比率

507-461t000-00026-11(0)

L001005006
標準単価規格／条件

単

　　ブルドーザ［湿地］

度会郡　玉城町

管理費区分 無

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6mを超え1m以下 12.155t/100m2 1回

摘要

称

12.155 t/100m2

規

単価

J04 固化材100m2当り使用量（実数）           

単価適用年月日

- 15 -

％

価

単-12号

７ｔ級

1回                                           

格

CB211410

安定処理
数 

0.6mを超え1m以下                              

J05 混合回数                                

名称



諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1
単
位

人日

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

令和 7年 6月11日

交通誘導警備員Ａ

       1

数量

計

単位 単価 金額

507-461t000-00026-11(0)

人

規格／条件
交通誘導警備員Ａ

単

WB010211

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称

ZS3000004

規

式

単価適用年月日

価

- 16 -

単-13号

R0803

格

数 

参考資料（1） <01>

単価

       1

名称



諸雑費（まるめ）

- 17 -

1.000-00000010
歩掛適用年月日

量        1
単
位

3交代　養生期間配置
人日

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

令和 7年 6月11日

交通誘導警備員Ａ

       1

単-14号

数量

計

単位 単価 金額

507-461t000-00026-11(0)

人

規格／条件
交通誘導警備員Ａ

単

WB010211

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称

ZS3000004

規

式

単価適用年月日

価

R0803

格

数 

参考資料（1） <01>

単価

       1

名称



諸雑費（まるめ）

1.000-00000010
歩掛適用年月日

量        1
単
位

人日

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

令和 7年 6月11日

交通誘導警備員Ａ

- 18 -

       1

単-15号

数量

計

単位 単価 金額

507-461t000-00026-11(0)

人

規格／条件
交通誘導警備員Ａ

単

WB010211

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称

ZS3000004

規

式

単価適用年月日

2交代
価

R0803

格

数 

参考資料（1） <01>

単価

       1

名称



諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1
単
位

人日

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

令和 7年 6月11日

       1

数量

計

単位 単価 金額

507-461t000-00026-11(0)

人

規格／条件
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単

度会郡　玉城町

管理費区分 無

交通誘導警備員Ｂ

摘要

称

ZS3000004

規

式

単価適用年月日単-16号

価
格

WB010212

交通誘導警備員Ｂ

数 

参考資料（1） <01>

単価

       1

R0804
名称



諸雑費（まるめ）

1.000-00000010
歩掛適用年月日

量        1
単
位

3交代　養生期間配置
人日

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

令和 7年 6月11日

       1

数量

計

単位 単価 金額

507-461t000-00026-11(0)

人

規格／条件

単

度会郡　玉城町

管理費区分 無

交通誘導警備員Ｂ

摘要

称

ZS3000004

規

式

単価適用年月日単-17号

価

- 20 -

格

WB010212

交通誘導警備員Ｂ

数 

参考資料（1） <01>

単価

       1

R0804
名称



諸雑費（まるめ）

1.000-00000010
歩掛適用年月日

量        1
単
位

人日

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

令和 7年 6月11日単-18号

       1

数量

計

単位 単価

2交代　

金額

507-461t000-00026-11(0)

人

規格／条件

単

度会郡　玉城町

管理費区分 無

- 21 -

交通誘導警備員Ｂ

摘要

称

ZS3000004

規

式

単価適用年月日

価
格

WB010212

交通誘導警備員Ｂ

数 

参考資料（1） <01>

単価

       1

R0804
名称



諸雑費（まるめ）

台

歩掛適用年月日
1.000-00000020

スタビライザ（路床改良用）Ｄ1.2mＷ2.0m 16.1km 無　有 量        1
単
位

16.1 km

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

令和 7年 6月11日

J03 その他の諸料金の有無                    

単-19号

       1

J01 運搬区分                                

貨物自動車基本運賃

J02 片道運搬距離（実数入力）                

数量単位

- 22 -

単価
Z006811001

J06 運搬中の賃料(損料)K(K’)(実数)          

金額

507-461t000-00026-11(0)

有                                            

貨物自動車運送料金　運搬中の賃料（損料）

規格／条件

単

スタビライザ（路床改良用）Ｄ1.2mＷ2.0m        

台

ZS3000004

度会郡　玉城町

管理費区分 無

管理費区分 無

無                                            

摘要

称

式

規

計

単価適用年月日WB010010

20t車以上30t車まで 20kmまで

J05 運搬中の賃料(損料)の有無                

台

Y007400003-

価

       1

格

単価

数 

参考資料（1） <01>

       1

名称

貨物自動車による運搬（1車1回）



工事数量総括表

式

　　

当初

　　　下層路盤(車道・路肩部)

      132

        1

;障害無し;施工数量5,000m3未満

　　　

　　　

　　　土砂等運搬

式

式

m3

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　掘削工

工事数量総括表

町道栄町久保線舗装改良工事

m3
　　　掘削

工事名

路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り

      600

        1

　道路土工

式

507-461t000-00026-11(0)

　

数量増減単位規格
舗装

今回数量

厚120mm

　　

        1

度会郡　玉城町

        1

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)

        1

      132

土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し

舗装

道路新設･改築

　舗装工

- 1 -

式

摘要

　　　

m2

事業区分

前回数量

　



当初

式

        1

　　　

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

      600

町道栄町久保線舗装改良工事

厚100mm

工事名

        1

m2

　

路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り

        1

　　交通管理工

507-461t000-00026-11(0)

数量増減単位

　共通仮設費

規格

　　　

舗装
今回数量

　仮設工

- 2 -
度会郡　玉城町

　

        1

        1
式　　

　　　

道路新設･改築

式

m2
      600

摘要

　　　安定処理工法

　　　交通誘導警備員

直接工事費

事業区分

前回数量
　　　上層路盤(車道・路肩部)

式

共通仮設



当初

式

        1

        2

　

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　

- 3 -

　　　建設機械運搬費

　現場管理費

工事数量総括表

町道栄町久保線舗装改良工事工事名

        1

工事原価

　

        1

式

507-461t000-00026-11(0)

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

　共通仮設費（率計上）

度会郡　玉城町

台

        1

        1

        1

純工事費
式

　一般管理費等

　　　

道路新設･改築

式

　　

摘要

事業区分

前回数量
　　運搬費

式
工事価格



式

- 4 -

当初

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事費計

町道栄町久保線舗装改良工事工事名

消費税相当額
式

507-461t000-00026-11(0)

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

        1

度会郡　玉城町

        1

道路新設･改築

摘要

事業区分

前回数量



工事数量総括表

式

m2

町道栄町久保線舗装改良工事（補助分） 当初

式　　　

　舗装工

　　　舗装版切断

　　舗装打換え工

殻種別舗装版破砕

　　　

式

　　　殻処分

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　舗装版破砕

工事数量総括表

工事名

       30

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚50mm

        1

式

　

数量増減単位

      600

規格
舗装

今回数量

　　

        1

度会郡　玉城町

        1

　　　殻運搬

        1

507-461t000-00026-11-01(0)

m

　　　

      112

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm

舗装

道路新設･改築

摘要

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
m3

- 5 -

       30

　　　

　　　

事業区分

前回数量

　　　舗装切断濁水処分費

m3



式

直接工事費

町道栄町久保線舗装改良工事（補助分） 当初

式

分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗

        1

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　

工事数量総括表

      600

装無し

　仮設工

　　交通管理工

工事名

        1

m2

        1

　

数量増減単位規格

　　　

　　　溶融式区画線

舗装
今回数量

　　

        1

施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区

度会郡　玉城町
- 6 -

        1

507-461t000-00026-11-01(0)

m

　　　

　　区画線工

      100

0mm;平均幅員3.0m超

道路新設･改築

　　　交通誘導警備員
式

材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚5
摘要

　　

　　　

　　　表層

　区画線工

事業区分

前回数量

式



式

町道栄町久保線舗装改良工事（補助分） 当初

式

純工事費

        1

工事原価

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事価格

工事数量総括表

- 7 -

工事名

        1

        1

式

　

共通仮設
数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

        1

　一般管理費等

度会郡　玉城町

        1

        1

507-461t000-00026-11-01(0)

消費税相当額

        1

　共通仮設費（率計上）

式

道路新設･改築

　現場管理費

式

摘要

　

事業区分

前回数量

式

　



町道栄町久保線舗装改良工事（補助分） 当初

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事名

式

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

度会郡　玉城町

        1

507-461t000-00026-11-01(0)

道路新設･改築

摘要
工事費計

事業区分

前回数量

- 8 -



設計総括表

　

金額増減

        1

工事原価

        1

当　初
工事区分

　仮設工

　共通仮設費（率計上）

　　
式

　　交通管理工

        1

数量増減

　

        1

設計総括表

直接工事費
式

単価数量

        1

式

単位

        1

        1

式

金額

道路新設･改築

　　

式

式

式

工事区分・工種・種別

　舗装工

町道栄町久保線舗装改良工事（補助分）

　区画線工

　　

        1

　現場管理費

度会郡　玉城町

摘要

事業区分

        1

　

工事名

507-461t000-00026-11-01(0)

舗装

　

共通仮設

純工事費

- 1 -

        1

式

        1

　　区画線工

式

        1

式

式

　　舗装打換え工

　

式

式
舗装

        1



金額増減
共通仮設費

当　初
工事区分

式

工事費計

数量増減

        1

設計総括表

　

単価数量

式

単位

工事価格

        1

金額

道路新設･改築

工事区分・工種・種別

町道栄町久保線舗装改良工事（補助分）

        1

- 2 -
度会郡　玉城町

摘要

事業区分工事名

507-461t000-00026-11-01(0)

　一般管理費等

        1

式

消費税相当額

式



設計内訳書

　　　

　　　

当　初

単位

　　　

式

週休有

週休有
　　　殻運搬

数量

週休有

m2

<02>

      112　　　

道路新設･改築

　　　

ｺﾝ(13);舗装厚50mm;平

週休有

        1

　　舗装打換え工

単-2号

　　　 単-5号

　

        1　　
　　

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　舗装版切断

版;舗装版厚5cm

　　　

単-6号

　　

主たる工種

      600

　区画線工

単-1号

工事区分

        1

週休有

m3

m2

施工地域

　　区画線工

金額増減

町道栄町久保線舗装改良工事（補助分）

週休有

度会郡　玉城町

式

舗装

　　　

　

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

        1

単-3号

507-461t000-00026-11-01(0)

単価 数量増減

　　　

　　　表層

　

工事名

規格

材料種類再生密粒度ｱｽ

舗装工事

　　　舗装切断濁水処分費

        1　　　
式

事業区分

殻種別舗装版破砕

      600

m

　　

       30

　

舗装

式

- 1 -

        1

       30

版;舗装厚50mm
舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

　　　舗装版破砕

均幅員3.0m超

　舗装工

摘要

　　　殻処分

式

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１
金額

m3

式

単-4号

　　　



      100

当　初

単位

 15cm;塗布厚厚1.5mm;

式

式

        1

数量

        1

        1

　共通仮設費（率計上）

　　　溶融式区画線

<02>

　　　

道路新設･改築

式

式

　

単-7号

　仮設工

式

週休有

        1

　現場管理費

        1

式

　　

週休有

　　

排水性舗装無し

工事区分・工種・種別・細別

        1

主たる工種
工事区分

　

　　　

直接工事費

　

施工地域
金額増減

        1

式

町道栄町久保線舗装改良工事（補助分）

m

式

- 2 -
度会郡　玉城町

共通仮設

　　　

工事原価

単-8号

　

507-461t000-00026-11-01(0)

単価 数量増減

工事名

規格

舗装工事

　　　交通誘導警備員

        1

式

事業区分

        1

　

舗装

施工方法区分溶融式手

　

　

　　交通管理工

　　　

摘要

        1

　一般管理費等

純工事費

動;規格･仕様区分実線

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１
金額

　

式



当　初

単位

式

数量

<02>

道路新設･改築

        1

- 3 -

工事価格

        1

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種
工事区分

工事費計

施工地域
金額増減

町道栄町久保線舗装改良工事（補助分）

度会郡　玉城町

式
消費税相当額

共通仮設費

        1

507-461t000-00026-11-01(0)

単価 数量増減

工事名

規格

舗装工事事業区分

摘要

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１
金額

式



単価表

単価

歩掛適用年月日

舗装版切断

1.000-00000020

  
m

量        1
単
位舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚50mm

ｍ

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

令和 7年 6月11日単-1号

単-9号

数量単位 単価

計

金額
舗装版切断

規格／条件

単

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

1次単価表 <02>

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称

507-461t000-00026-11-01(0)

規

単価適用年月日

CB430510

- 1 -

価
格

数 

       1

名称
舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

WYB00001

量        1
単
位

舗装切断濁水処分費

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

式

令和 7年 6月11日

数量単位 単価

計

金額規格／条件

単

- 2 -

1次単価表 <02>

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称

507-461t000-00026-11-01(0)

規

単価適用年月日

式

価

単-2号

舗装切断濁水処理費

格

数 

       1

名称



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm

単-10号

量        1
単
位

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝

CB430310

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

令和 7年 6月11日

- 3 -

全ての費用：

数量単位
舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

単価

無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

金額

ｍ２

規格／条件

m2
単

1次単価表 <02>

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称

507-461t000-00026-11-01(0)

舗装版破砕

規

単価適用年月日

価

計

単-3号

格

数 

       1

名称
舗装版破砕



- 4 -

＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

単-11号

量        1
単
位

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

令和 7年 6月11日

ｍ３

殻種別舗装版破砕

単-4号

数量単位 単価 金額

殻運搬

殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機
規格／条件

単

1次単価表 <02>

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の

507-461t000-00026-11-01(0)

m3

規

積級　良好　供用日　】

単価適用年月日

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル
］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

価

殻運搬

格

数

有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）

 

       1

名称
CB227010

計

単価



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

単-12号

量

m3

       1
単
位

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

令和 7年 6月11日単-5号

数量単位 単価

計

金額規格／条件

単

1次単価表 <02>

度会郡　玉城町

殻処分

摘要

称
殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

507-461t000-00026-11-01(0)

m3

規

単価適用年月日

価

管理費区分 有
WB020051

格

- 5 -

数 

処分費（m3）

       1

名称



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

単-13号

量        1

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

単
位

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

令和 7年 6月11日

材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超

数量単位 単価 金額

ｍ２
表層（車道・路肩部）

規格／条件

m2
単

1次単価表 <02>

表層

度会郡　玉城町

管理費区分 無
CB410260

摘要

称

- 6 -

507-461t000-00026-11-01(0)

規

単価適用年月日

下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３

価

計

単-6号

格

数 

内訳＝全ての費用：
       1

名称

）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の



歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
m

単-14号

量        1

式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様
WB821210

単
位

ｍ

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

令和 7年 6月11日

：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場

区画線設置

- 7 -

数量

無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗

単位

施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し

単価 金額

区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し

規格／条件

単

1次単価表 <02>

度会郡　玉城町

規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全て

管理費区分 無

摘要

称

料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー

507-461t000-00026-11-01(0)

の費用：

規

計

単価適用年月日

合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝

価

単-7号

格

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融

溶融式区画線

単価

数 

       1

名称



歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量

       5 単-15号

単-16号

       1
単
位

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

令和 7年 6月11日

交通誘導警備員Ｂ

数量

計

単位 単価 金額規格／条件
交通誘導警備員Ａ

単

1次単価表 <02>

度会郡　玉城町

管理費区分 無

      11

摘要

称

507-461t000-00026-11-01(0)

WB010211

規

単-8号 単価適用年月日

式交通誘導警備員

WB010212

価
格

人日

数 

- 8 -

単価

名称

人日



管理費区分 無

％

％

　機械構成比率

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃ

　　ガソリン

歩掛適用年月日

舗装版切断

1.000-00000020

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

量        1
単
位

％
　　コンクリートカッタ［バキューム式（超低

令和 7年 6月11日

R0101

レギュラー

労務調整-超過-規制

名

％

令和 7年 6月11日

Z006704001

全ての費用                                    

CB430510

％

J01 舗装版種別                              

％

単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

単-9号

構成比率

　　騒音型）］

％

管理費区分 無

標準単価

15cm以下                                      

径１８インチ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                  

規格／条件

　労務構成比率

単

ｍ

管理費区分 無

度会郡　玉城町

管理費区分 無

　　土木一般世話役

R0102

摘要

称

標準単価

　　特殊作業員

M001161013

管理費区分 無

507-461t000-00026-11-01(0)

Z006540009

規

単価

単価適用年月日

- 9 -

ｍ

　材料構成比率

価

J05 費用の内訳                              
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          

％

管理費区分 無

格

　　普通作業員

数 

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

名称

R0125



％

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量

無し                                          
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                  

       1
単
位

有り                                          

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

令和 7年 6月11日

J06 積込作業の有無                          

労務調整-超過-規制

名

％

　　土木一般世話役

令和 7年 6月11日

ｍ２

全ての費用                                    

％

単-10号

％

単位

不要                                          
J04 舗装版厚                                

　　バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回

- 10 -

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価

L001010012

規格／条件

　労務構成比率

単

R0125

J02 障害等の有無                            

度会郡　玉城町

　　運転手（特殊）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

管理費区分 無

R0102

摘要

称

標準単価

　　軽油

管理費区分 無

507-461t000-00026-11-01(0)

　機械構成比率

舗装版破砕

規

単価

単価適用年月日

　材料構成比率

　　型］

価

Z006702002

J01 舗装版種別                              

J07 費用の内訳                              

％

管理費区分 無

格

CB430310

　　普通作業員

R0114

数

管理費区分 無

 

15cm以下                                      
J03 騒音振動対策                            

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

名称



％

　　軽油 Z006702002

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量

【１０ｔ積級　良好　供用日】

       1

全ての費用                                    

単

無し                                          

位

　材料構成比率

　　【タイヤ損耗費】

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

J13 費用の内訳                              

令和 7年 6月11日

％

単-11号

％

単位

ｍ３

　　運転手（一般）

　　］

構成比率

殻運搬

％

標準単価

１０ｔ積級

規格／条件

　労務構成比率

R0115

単

機械（騒音対策不要､厚15cm以下）               

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称

舗装版破砕                                    

標準単価

管理費区分 無

507-461t000-00026-11-01(0)

J07 運搬距離（km）（DID区間無）             

CB227010

規

J01 殻発生作業                              
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単価

単価適用年月日

価

J02 積込工法区分                            

　機械構成比率

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 無し　6.5km以下 全ての費用

％

管理費区分 無

格

6.5km以下                                     
J03 DID区間の有無                           

数

M000301005

 

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

名称



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量

m3

参考資料（1） <02>

単
位

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

令和 7年 6月11日

数量単位
ZA10650750

単価

計

金額

     100

規格／条件

単

度会郡　玉城町

摘要

称

507-461t000-00026-11-01(0)

m3

規

処分費（m3）

単価適用年月日

管理費区分 T

価

単-12号

廃棄物受入料金（As塊）

格
     100

WB020051

数 
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名称



管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

　材料構成比率

量        1
単
位

R0101

％

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

％
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令和 7年 6月11日

ＰＫ－３　プライムコート用

ｍ２

　　普通作業員

％

Z004130002

％

％

単位 構成比率

％

管理費区分 無

Z004101004

標準単価

再生密粒度アスコン（１３）

規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　玉城町

　　運転手（特殊）

R0102
管理費区分 無

摘要

称

標準単価

　　軽油

管理費区分 無

507-461t000-00026-11-01(0)

規

単価

　　アスファルト乳剤

　機械構成比率

単価適用年月日

Z006702002

　　特殊作業員

価

単-13号 CB410260

表層（車道・路肩部）

　　再生アスファルト混合物

％

格

　　土木一般世話役

3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

R0114

数

管理費区分 無

 

R0125

％

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

名称



％

J01 平均幅員                                

歩掛適用年月日
1.000-00000020

再生密粒度アスコン（１３）                    

量        1

運転質量８～２０ｔ

3.0m超                                        

単

L001050002

位

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

50 mm

J06 瀝青材料種類                            

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

％

J05 材料                                    

令和 7年 6月11日

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                

ｍ２

単位

　　ロードローラ［マカダム］

全ての費用                                    

構成比率

- 14 -

標準単価

J07 費用の内訳                              

L001060003

規格／条件

単

度会郡　玉城町

管理費区分 無

　　タイヤローラ［普通型］

管理費区分 無

L001210002
摘要

称

507-461t000-00026-11-01(0)

運転質量１０～１２ｔ

規

単価

単価適用年月日

％

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                 

価

単-13号 CB410260

表層（車道・路肩部）

格
3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

数 

　　アスファルトフィニッシャ

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

名称



豪雪無　実線15cm　制約無

L

       1

無し                                          

Q001036001

Z006702002

歩掛適用年月日
1.000-00000020

J08 未供用区間の場合の補正                  

ZS8000004

無し                                          

無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全量

無し                                          

無し                                          

参考資料（1） <02>

単

      25

位    1,000

ｍ

接着用プライマー

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

令和 7年 6月11日

ｋｇ

軽油

単-14号

ガラスビーズ

数量

WB821210

J03 豪雪補正の有無                          

単位 単価

無し                                          
J04 規格･仕様区分                           

金額

管理費区分 無

規格／条件

諸雑費（率＋まるめ）

単

      25

管理費区分 無

1.5mm                                         

実線 15cm                                     

度会郡　玉城町

管理費区分 無

トラフィックペイント　溶融型

管理費区分 無

J01 夜間作業の有無                          

摘要

称

計

区画線設置

J09 溶融式塗料規格                          

管理費区分 無

507-461t000-00026-11-01(0)

     570

J07 排水性舗装に施工する場合の補正          

３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー

J05 時間的制約の有無                        

規

Z004350009

ｋｇ

単価適用年月日

Z004354001

区画線設置（溶融式）　昼間
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      40

ｍ

ｋｇ

価

単価

J06 塗布厚                                  

J02 施工方法区分                            

Z004352001

格

   1,000

０．１０６～０．８５０ｍｍ

含有量15～18%                                 

数 

式

区画線用

ての費用

溶融式手動                                    

名称



歩掛適用年月日
1.000-00000020

無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全量

参考資料（1） <02>

J11 塗料区分                                
J12 プライマー規格                          

単
位    1,000

全ての費用                                    

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

名

令和 7年 6月11日単-14号

数量

WB821210

単位 単価 金額規格／条件

アスファルト舗装                              

単

黄　鉛・クロムフリー                          

度会郡　玉城町

摘要

称
区画線設置

507-461t000-00026-11-01(0)

規

単価適用年月日

ｍ

価
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J13 費用の内訳                              

格

数 

ての費用

名称



諸雑費（まるめ）

- 17 -

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量

参考資料（1） <02>

       1
単
位

人日

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

令和 7年 6月11日

交通誘導警備員Ａ

       1

単-15号

数量

計

単位 単価 金額

人

規格／条件
交通誘導警備員Ａ

単

WB010211

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称

ZS3000004

507-461t000-00026-11-01(0)

規

式

単価適用年月日

価

R0803

格

数 

単価

       1

名称



諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量

参考資料（1） <02>

       1
単
位

人日

令和 7年 6月11日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

令和 7年 6月11日
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       1

数量

計

単位 単価 金額

人

規格／条件

単

度会郡　玉城町

管理費区分 無

交通誘導警備員Ｂ

摘要

称

ZS3000004

507-461t000-00026-11-01(0)

規

式

単価適用年月日単-16号

価
格

WB010212

交通誘導警備員Ｂ

数 

単価

       1

R0804
名称
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