
数　量　計　算



単独分

久保地内

道路土工 掘削 1.32*120 m2 158.40 160

残土運搬 8.0ｋｍ以下 1.32*120 m2 158.40 160

RC-40

舗装工 下層路盤 t=12cm 6.0*120.0 m2 720.00 720

粒度調整砕石

上層路盤 t=10m 6.0*120.0 m2 720.00 720

安定処理 t=65cm 6.0*120.0 m2 720.00 720

運搬費 建設機械運搬費 スタビライザー 2 台 2.0 2

積 算 数 量 摘　要

 数 量 集 計 表　

工　　種 種　　 別 規　　　格 計算式 単位 数　　 量



補助分

久保地内

舗装工 舗装切断 t=15cm以下 6.0+6.0+120.0+24.0 ｍ 156.0 156

舗装取壊し t=15cm以下 6.0*120.0 m2 720.00 720

表層 t=5cm 6.0*120.0 m2 720.00 720

処分費 As 720.00*0.05 m3 36.00 36

W=15　

区画線工 区画線 実線（黄） 120.0 ｍ 120.0 120

両面反射

道路付属物工 道路鋲 穿孔式（撤去） 3 個 3.0 3

両面反射

穿孔式（設置） 3 個 3.0 3

積 算 数 量 摘　要
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