
鏡(工事の大要)

工　事　設　計　書

施　　工　　理　　由

設 計 額

工　　事　　概　　要

年度

片塩橋維持修繕工事

度会郡　玉城町

契約の日から令和 9年 1月18日まで

（うち消費税等相当額　　　　　　　　　）

玉城町　矢野　地内

 8

設計書名

- 1 -

 令和

工 　 期

施工場所

508-461t000-00020-11(0)



　



鏡(積算情報)

- 2 -

片塩橋維持修繕工事

M01：伊勢１

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日

地　　区

M01：伊勢A

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日

適用単価

一   般   材   料

一般土木

石             材

設　　  計　　  書　　   番　　  号

費　　　　 　　　　　　　　　　　目

玉城町　建設課

生     コ      ン

2026/06/24 10:27:47

橋梁保全工事適       用       工      種

【試算】

設　　　　　　計　　　　　　者　　　　　　名

適　　　   用   　　　単　   　　価

工　　　　　事　　　　名本工事費

所　　  　　　  属　　   　　　  名

508-461t000-00020-11(0)

  令和 8年 6月 1日

M00：伊勢１
  令和 8年 6月 1日

積　算　情　報

508-461t000-00020-11(0)



諸経費情報

１２：橋梁保全工事

市街地補正

しない

契約保証に係る補正

度会郡　玉城町

月単位の週休２日（R7.7基準）

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

施工地域補正

しない

主たる工種共通仮設費

３５％を超えるものもしくは 対象外

- 3 -

市街地以外

計上の有無

補正無

施工地域補正

前払金割合による補正

発注者が金銭的保証を必要とする場合

ＩＣＴ補正

財団法人等の補正

一般交通影響有り（２）－１

しない

諸経費情報

除雪工事補正

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

一般交通影響有り（２）－１

一般管理費等

現場管理費

508-461t000-00020-11(0)



設計総括表

金額増減

        1

        1

当　初
工事区分

片塩橋維持修繕工事

　　

道路維持･修繕

　　
式

　　足場工

        1

数量増減

　　

共通仮設

        1

設計総括表

式

　　伸縮目地設置工

単価数量

        1　

式

単位

        1

直接工事費

        1

式

金額

　　

式

式

式

工事区分・工種・種別

508-461t000-00020-11(0)

　　

橋梁保全工事

　　コンクリート舗装打ち替え工

        1

度会郡　玉城町

摘要

　仮設工

事業区分

        1

工事名

　　

　　

　

　　断面修復工

　　交通管理工

- 1 -

        1

　　モルタル注入工

橋梁保全工事

式

        1

　　

　橋梁補修工

式

        1

式

式

　　遊離石灰除去工

式

式

        1

　　水切り設置工



　

金額増減

工事費計

　一般管理費等

工事原価

共通仮設費

        1

当　初
工事区分

片塩橋維持修繕工事 道路維持･修繕

式

        1

数量増減

工事価格

        1

設計総括表

消費税相当額

　

式

単価数量

        1

式

単位

　　         1

        1

式

金額

　

式

工事区分・工種・種別

508-461t000-00020-11(0)

　

        1

- 2 -
度会郡　玉城町

摘要

事業区分

        1

　現場管理費

工事名

純工事費

　　技術管理費

式

　共通仮設費（率計上）

式

        1

式

式

式
　共通仮設費

        1



設計内訳書

　　　舗装版破砕

　　　

　　　

当　初

単位

　　　

m2

式

　　　

週休有

週休有

       18

数量

週休有
m3

　　　

        0.9

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬

        6
　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ

橋梁保全工事

道路維持･修繕

　　伸縮目地設置工

        1

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

       18

　　　殻運搬

単-2号

       57

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

週休有

週休有

　

        1　　

　　　殻処分

　　

　　　

工事区分・工種・種別・細別

単-5号

主たる工種

式

単-1号

m

　橋梁補修工

工事区分

m3

週休有

施工地域

m2

508-461t000-00020-11(0)

金額増減

　　　

　　　コンクリートとりこわし

週休有

度会郡　玉城町

式

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版

平均厚10cm

　　　
t=100㎜(平均)

        1

単-3号

単価 数量増減

　　　

工事名

規格

厚平均10cm

　　　

単-6号

事業区分

        7

舗装版厚15cm以下

m2

　　　舗装版破砕

　

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;舗装版

　　

週休有

アスファルト
単-8号

- 1 -

        6

　　

厚5cm

　　　舗装版切断
        1

　　　 単-7号

摘要

m2

橋梁保全工事

       63

　　コンクリート舗装打ち替え工

橋梁保全工事

設計内訳書

　　　

一般交通影響有り（２）－１
金額

式

単-4号

　　　

片塩橋維持修繕工事

　　　

m3



SD345 D13
　　　

　　　

当　初

単位

　　　

24-12-25BB

　　　伸縮目地

週休有

m3

週休有

　　断面修復工

       18

数量

週休有

　　
式

　　　

        1

単-9号

　　　

　　　コンクリート

道路維持･修繕

       20

m

週休有
　　　注入式目地材

　　　

m2

　　　

単-17号

　　　

0㎜

m3

週休有

週休有
単-19号

週休有

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

主たる工種
工事区分

　　　殻処分

　　　

週休有

　　　

単-13号

      320

施工地域

        0.7

単-18号

単-12号

m2

　　　コンクリートアンカーボルト設置

L

508-461t000-00020-11(0)

ES型 W=10㎜

金額増減

　　　不陸整正

m3

単-10号

　　　

週休有

        0.9

シリコーン＃70相当品

- 2 -
度会郡　玉城町

       18

　　　

単価 数量増減

　　　

粒調砕石 M-30 t=30㎜

工事名

規格

単-11号

(再)密粒度As(13) t=5

m3

　　

　　　

事業区分

       90

　　　

　　　殻処分
週休有

　　　

        6

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬

コンクリート殻(無筋)

　　　型枠

単-14号

　　　鉄筋

　　　

　　　

一般型枠

　　　表層

        1

       20

本

摘要

単-16号kg

m2

        0.7

橋梁保全工事
橋梁保全工事

単-15号

アスファルト

設計内訳書

週休有

　　　

一般交通影響有り（２）－１
金額

　　　

片塩橋維持修繕工事



当　初

        0.003

単位

体積0.1m3未満;材料種

　　　遊離石灰除去

構造物

　　モルタル注入工

数量

式

　　　

        1

　　　

　　　

　　　

m3

　　　殻処分

道路維持･修繕

単-26号

        1

　仮設工

コンクリート殻(無筋)

　　
　　

　　遊離石灰除去工

　　　

m3
ポリマーセメントモル

- 3 -

m3

単-23号

　　　

単-24号m2

週休有

防錆処理有り

　　　         0.003

週休有

工事区分・工種・種別・細別

週休有

式

主たる工種

　　　モルタル材料費

工事区分

1構造物当り修復延べ
　　　

m

　　

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)

単-25号

　　　

式

施工地域

週休有

508-461t000-00020-11(0)

金額増減

        1

       13

        0.003

　　水切り設置工

単-21号

度会郡　玉城町

　　　

ルタル;鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋

単価 数量増減

　　
　　

工事名

規格

類ポリマーセメントモ

　　　

事業区分

　　　左官工法

        1

週休有

単-20号

　　　モルタル注入

　　　

週休有

　
　

       22

単-22号

m

　　　
タル

　　　

　　

摘要

橋梁保全工事

        1

        1

橋梁保全工事

週休有

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１
金額

式

　　　水切り

片塩橋維持修繕工事



当　初

- 4 -

　　交通管理工

単位

　　　

　　足場工

式

週休有

数量

式

　　　単管パイプ足場

　共通仮設費（率計上）

　　　

式

        1

道路維持･修繕

式

        1

単-27号

　　　

　

        1　　
　　

　　　

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

式

工事区分

        1

       13

　　　

純工事費

週休有

        1

極小規模作業(1/2≦x/

直接工事費

m2

施工地域

508-461t000-00020-11(0)

金額増減

単-28号

人日

　現場管理費

度会郡　玉城町

式

　　

　共通仮設費

　　

　

　

        1

単価 数量増減

　　　鉄筋探査

　

工事名

規格

D＜1)

内-1号

        1

       39.8

式

事業区分

共通仮設

　　

式

週休有

        1

　　

　

        1

摘要

橋梁保全工事

式

橋梁保全工事

設計内訳書

　　　交通誘導警備員

        1
　　技術管理費

一般交通影響有り（２）－１
金額

　

式

　　　

片塩橋維持修繕工事



当　初

単位

式

数量

式

工事原価

　一般管理費等

道路維持･修繕

        1

工事費計

　

        1

工事区分・工種・種別・細別

工事価格

主たる工種
工事区分 施工地域

消費税相当額

508-461t000-00020-11(0)

金額増減

度会郡　玉城町

式

共通仮設費

        1

単価 数量増減

工事名

規格

        1
式

事業区分

　

- 5 -

        1

摘要

橋梁保全工事

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１
金額

式

片塩橋維持修繕工事



内訳書

- 1 -

令和 8年 6月 1日

労務等調整

        1

単管パイプ足場

規格／条件 摘要

式
Y000800002-001

   　合　計

数量増減単位

一式当たり内訳書

第1号内訳書

508-461t000-00020-11(0)

度会郡　玉城町

00.00%-00.00%-1.0000 有

管理費区分 無

金額数量

令和 8年 6月 1日

名称 単価
単管パイプ足場単管足場

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



単価表

歩掛適用年月日

計

  

平均はつり厚＝3cmを超え6cm以下：費用の内

量        1

ZZ1

コンクリートはつり

単
位

名

コンクリートはつり

       1

00.00%-00.00%-1.0000 有

単-1号

Z1
同上

数量単位

ｍ２
       1

労務等調整

1次単価表

単価

訳＝全ての費用：

金額

ｍ２

規格／条件

m2

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

Z1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

CB224250

摘要

称

諸雑費（まるめ）

管理費区分 無

CB224250

舗装版破砕

規

単価適用年月日

ZS3000004

単価

- 1 -

価ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;舗装版厚平均10cm

式 管理費区分 無

格

単-29号

数 

       1

単-29号

名称

令和 8年 6月 1日



単価

歩掛適用年月日

  
量

m3

       1
単
位

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

数量単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬

労務等調整

1次単価表

単価

計

コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）
金額規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

- 2 -
度会郡　玉城町

管理費区分 無
単-30号

摘要

称
m3

規

単価適用年月日

価

単-2号

WB229220

格

数 

DID区間の有無＝無し：運搬距離＝11.5km以

       1

名称

令和 8年 6月 1日

下：ダンプトラックタイヤ損耗費＝良好：



単価

歩掛適用年月日

  
量

m3

       1
単
位

名

- 3 -

00.00%-00.00%-1.0000 有

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

度会郡　玉城町

殻処分

単-31号

摘要

称
m3

規

単価適用年月日

価

管理費区分 有

単-3号

WB020051

格

数 

処分費（m3）

       1

名称

令和 8年 6月 1日



- 4 -

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

歩掛適用年月日

計

  

コンクリート舗装工　人力舗設

コンクリート舗装工（材料）

量        1

ZZ1

WB410820

単
位

名

単-33号

       1

00.00%-00.00%-1.0000 有

t=100㎜(平均)

単-4号

Z1

数量単位

ｍ２
       1

労務等調整

1次単価表

単価 金額

ｍ２

規格／条件

m2

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

Z1

度会郡　玉城町

管理費区分 無
単-32号

摘要

称

諸雑費（まるめ）

WYB00015
管理費区分 無

規

平均舗設厚＝20cm未満：

単価適用年月日

ZS3000004

単価

価

式 管理費区分 無

格

数 

       1

名称

令和 8年 6月 1日



単価

歩掛適用年月日

舗装版切断
  

m

量        1
単
位

ｍ

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

単-5号

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額
舗装版切断

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無
単-34号

摘要

称
規

単価適用年月日

CB430510

価
格

- 5 -

数 

       1

名称
舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

令和 8年 6月 1日



単価

歩掛適用年月日

  
量        1

単
位

CB430310

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

数量

：

単位

労務等調整

1次単価表

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝
単価 金額

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm

ｍ２

規格／条件

m2

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無
単-35号

摘要

称

- 6 -

舗装版破砕

規

単価適用年月日

有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込

価

計

単-6号

格

数 

       1

名称
舗装版破砕

作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用

令和 8年 6月 1日



歩掛適用年月日

計

  

平均はつり厚＝3cmを超え6cm以下：費用の内

量        1

ZZ1

コンクリートはつり

単
位

名

コンクリートはつり

       1

00.00%-00.00%-1.0000 有

- 7 -

Z1
同上

数量単位

平均厚10cm

ｍ２
       1

労務等調整

1次単価表

単価

訳＝全ての費用：

金額

ｍ２

規格／条件

m2

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

Z1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

CB224250

摘要

称

諸雑費（まるめ）

管理費区分 無

CB224250

規

単価適用年月日

ZS3000004

単価

価

式 管理費区分 無

単-7号

格

単-29号

数 
コンクリートとりこわし

       1

単-29号

名称

令和 8年 6月 1日



単価

WYB00021

歩掛適用年月日

  
量

m3

       1アスファルト
単
位

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

アスファルト殻
数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額

殻運搬

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称
m3

規

単-8号 単価適用年月日

価

殻運搬

格

数 

単-36号

- 8 -

       1

名称

令和 8年 6月 1日



単価

歩掛適用年月日

  
量

m3

       1アスファルト
単
位

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

単-9号

金額規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

殻処分

摘要

称
m3

単-37号

規

単価適用年月日

- 9 -

価

管理費区分 有
WB020051

格

数 

処分費（m3）

       1

名称

令和 8年 6月 1日



単価

歩掛適用年月日

  
量

m3

       1
単
位

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

単-10号

数量単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬

労務等調整

1次単価表

単価

- 10 -

計

コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）
金額規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無
単-30号

摘要

称
m3

規

単価適用年月日

価

WB229220

格

数 

DID区間の有無＝無し：運搬距離＝11.5km以

       1

名称

令和 8年 6月 1日

下：ダンプトラックタイヤ損耗費＝良好：



単価

歩掛適用年月日

  
量

m3

       1
単
位

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

単-11号

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

殻処分

単-31号

摘要

称
m3

規

- 11 -

単価適用年月日

価

管理費区分 有
WB020051

格
コンクリート殻(無筋)

数 

処分費（m3）

       1

名称

令和 8年 6月 1日



単価

歩掛適用年月日

  
量        1

単
コンクリート

位

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

ｍ３

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

単-38号

CB240010
金額

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25（20）（高

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運
管理費区分 無

摘要

称
m3

24-12-25BB規

単価適用年月日

価

コンクリート

単-12号

計

格

数

搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

 

- 12 -

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

       1

名称

令和 8年 6月 1日



単価

歩掛適用年月日

  

･無筋構造物：

量        1
単
位

名

- 13 -

00.00%-00.00%-1.0000 有

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額

ｍ２

規格／条件

m2

508-461t000-00020-11(0)

単
型枠

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

単-39号

規

単価適用年月日

型枠

一般型枠 価

単-13号

格

数 

       1

CB240210
名称

令和 8年 6月 1日



単価

歩掛適用年月日

  
m

量        1
単
位

伸縮目地名

00.00%-00.00%-1.0000 有

単-14号

単-40号

ES型 W=10㎜

m

数量
伸縮目地

単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額

- 14 -

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称
規

単価適用年月日

ES型

価
格

数 

WYB00017

       1

名称

令和 8年 6月 1日



単価

CB473310

歩掛適用年月日

  
コンクリートアンカーボルト設置

量        1
単
位

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

単-15号

単-41号

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

本

金額規格／条件

本

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称
規

単価適用年月日

- 15 -

コンクリートアンカーボルト設置

価

足場の有無＝有り：

格

数 

       1

名称

令和 8年 6月 1日



鉄筋

歩掛適用年月日

  

間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業

量        1
単
位

区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

DXK27005
数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面

金額規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無kg

正＝補正無（一般構造物）：

摘要

称

筋割合10%未満含む）：構造物種別による補

規 SD345 D13

鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様

単価適用年月日単-16号

作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄

価

- 16 -

鉄筋工［市場単価］

単-42号

格

kg
数 

       1

名称

令和 8年 6月 1日

計

単価



単価

- 17 -

シリコーン＃70相当品

歩掛適用年月日

  
量        1

単
位

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

数量
WYB00019

単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

L

金額

注入式目地材

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称

L
注入式目地材

規

単価適用年月日

シリコーン＃70相当品

単-17号

価
格

数 

単-43号       1

名称

令和 8年 6月 1日



単価

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：

歩掛適用年月日

  
量        1

単

単-44号

位

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

単-18号

- 18 -

(再)密粒度As(13) t=50㎜

層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価 金額

ｍ２
表層（車道・路肩部）

規格／条件

m2

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

表層

度会郡　玉城町

管理費区分 無
CB410260

摘要

称

生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝

規

単価適用年月日

価

計

格

数 

平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1

       1

名称

令和 8年 6月 1日



単価

歩掛適用年月日

  
量        1

単
位粒調砕石 M-30 t=30㎜

名

28mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整砕石

00.00%-00.00%-1.0000 有

単-19号

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価
CB410010

計

単-45号

金額

 M-30：費用の内訳＝全ての費用：
ｍ２

規格／条件

m2

508-461t000-00020-11(0)

- 19 -

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称
規

単価適用年月日

不陸整正

価
格

補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝

数 
不陸整正

       1

名称

令和 8年 6月 1日



単価

歩掛適用年月日

  
量        1

断面修復工（左官工法）

単

単-46号

位

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：１

1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価 金額

１構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.003m

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単
左官工法

構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3未満：

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

構造物

単-20号

摘要

称

3：

規

構造物

単価適用年月日

価

- 20 -

計

WB229210

格

数 

       1

名称

令和 8年 6月 1日



単価

歩掛適用年月日

  
量

m3

       1
単
位

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）
金額規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

- 21 -

単-30号

単-21号

摘要

称
m3

規

単価適用年月日

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)

価

WB229220

格

数 

DID区間の有無＝無し：運搬距離＝11.5km以

       1

名称

令和 8年 6月 1日

下：ダンプトラックタイヤ損耗費＝良好：



単価

歩掛適用年月日

  
量

m3

       1
単
位

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

数量単位

- 22 -

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

殻処分

単-31号

摘要

称

単-22号

m3

規

単価適用年月日

価

管理費区分 有
WB020051

格
コンクリート殻(無筋)

数 

処分費（m3）

       1

名称

令和 8年 6月 1日



水切り

歩掛適用年月日

計

  

- 23 -

m

量        1

ZZ1

WYB00007

単

m

位

単-48号

名

       1

00.00%-00.00%-1.0000 有

m

Z1

数量単位

       1

労務等調整

1次単価表

単価

WYB00008

金額
水切り設置

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

単-23号 令和 8年 6月 1日

Z1

度会郡　玉城町

管理費区分 無

水切り材料費

摘要

称

諸雑費（まるめ）

管理費区分 無

規

単価適用年月日

ZS3000004

単価

価

式 管理費区分 無

格

数 

単-47号       1

名称

令和 8年 6月 1日



単価

歩掛適用年月日

  
量        1

単
位

名

m2

00.00%-00.00%-1.0000 有

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

単-49号

金額規格／条件

m2

508-461t000-00020-11(0)

単

単-24号 令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称
規

単価適用年月日

WYB00020

遊離石灰除去

価

遊離石灰除去

格

数 

- 24 -

       1

名称

令和 8年 6月 1日



単価

歩掛適用年月日

  
m

量        1
単
位

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

m

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

単-25号 令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称
規

- 25 -

単価適用年月日

モルタル注入

価

モルタル注入

格

数 

単-50号       1

名称
WYB00010

令和 8年 6月 1日



単価

歩掛適用年月日

  

WYB00024

量

m3

       1
単
位

単-51号

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

数量単位

労務等調整

1次単価表

- 26 -

単価

モルタル材料費

計

金額規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

単-26号 令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称
m3

ポリマーセメントモルタル

規 ポリマーセメントモルタル

単価適用年月日

価
格

数 

       1

名称

令和 8年 6月 1日



単価

歩掛適用年月日

  
量        1

- 27 -

単
位

人日名

00.00%-00.00%-1.0000 有

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

単-52号

金額規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

単-27号 令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称
規

単価適用年月日

交通誘導警備員

価
格

交通誘導警備員Ｂ

数 

WB010212

       1

名称

人日

令和 8年 6月 1日



単価

歩掛適用年月日

  
量        1

単

単-53号

位

名

m2

00.00%-00.00%-1.0000 有

下向き　極小規模作業(1/2≦x/D＜1)
数量単位

労務等調整

1次単価表

WYB00002
単価

計

金額規格／条件

m2

508-461t000-00020-11(0)

単
鉄筋探査

単-28号 令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称
規

単価適用年月日

極小規模作業(1/2≦x/D＜1) 価
格

鉄筋探査

数 

       1

名称

令和 8年 6月 1日

- 28 -



％

％

J01 平均はつり厚                            

歩掛適用年月日

量        1

J02 費用の内訳                              

単
位

　　リュ型］
L001090004

R0101

名

％

ｍ２

00.00%-00.00%-1.0000 有

％

3cmを超え6cm以下 全ての費用

％

単位

労務等調整

吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ

3cmを超え6cm以下                              
全ての費用                                    

構成比率

％

管理費区分 無

CB224250

標準単価規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

　労務構成比率

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

R0125

摘要

称

単-29号

標準単価

　　特殊作業員

　　軽油

管理費区分 無

　　普通作業員

　機械構成比率

規

単価

単価適用年月日

- 29 -

　材料構成比率

価

Z006702002

　　空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スク

％

管理費区分 無

格

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

R0102

％

名称

令和 8年 6月 1日

コンクリートはつり



単-54号

無し                                          

普通作業員

歩掛適用年月日

量

諸雑費（まるめ）

単

ZS3000004

位

管理費区分 無
WK220710

名

管理費区分 無

00.00%-00.00%-1.0000 有

J01 DID区間の有無                           

式

数量

Z1

単位

労務等調整

ダンプトラックタイヤ損耗費＝良好：

単価

良好                                          

無し 11.5km以下 良好

金額

人

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）

管理費区分 無

J02 運搬距離                                

摘要

称

ZZ1

      10

m3

規

単価適用年月日

参考資料（1）

       1

11.5km以下                                    

- 30 -

       1.06

価

Z1

R0102

格

単-30号

単価

WB229220

J04 ダンプトラックタイヤ損耗費              

数 

日

計

ダンプトラック運転

名称

       1.299

令和 8年 6月 1日



単価

歩掛適用年月日

ZA10650680

量

m3

単
位

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

数量単位

労務等調整

単価

計

金額

- 31 -

     100

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

廃棄物受入料金（無筋Con塊）

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

摘要

称
m3

規

処分費（m3）

単価適用年月日

参考資料（1）

管理費区分 T

価
格

単-31号

     100

WB020051

数 

名称

令和 8年 6月 1日



人

- 32 -

計

歩掛適用年月日

量

20cm未満                                      

諸雑費（率＋まるめ）

単
位

管理費区分 無
R0101

名 ｍ２

00.00%-00.00%-1.0000 有

WB410820

       1

       3.35

数量

Z1

単位

単-32号

労務等調整

単価

式

金額

ZZ1
管理費区分 無

人
       1.08

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

Z1

R0102

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

R0125

       6.38

規

コンクリート舗装工　人力舗設

単価適用年月日

参考資料（1）

20cm未満

単価

特殊作業員

価

土木一般世話役

格

ZS8000004

J01 平均舗設厚                              

     100
数

Z1

 

人
普通作業員

名称

令和 8年 6月 1日



単-55号

歩掛適用年月日

量

鉄筋金網（ＳＤ２９５）

諸雑費（まるめ）

m2

単

ZS3000004

生コンクリート

位

コンクリート舗装工（材料）

管理費区分 無

名

管理費区分 無

ｍ２

00.00%-00.00%-1.0000 有

式

数量

Z1

単位

労務等調整

単-33号

単価 金額規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

WYB00025

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

      97.4

摘要

称

      10.4

ZZ1

Y000800003-002

規

単価適用年月日

参考資料（1）

       1

- 33 -

価

Z1

格
     100

単価

Ｄ６×１５０×１５０

数 

WYB00015

曲げ4.5-2.5-25N

計

名称

m３

令和 8年 6月 1日



管理費区分 無

％

％

　機械構成比率

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃ

　　ガソリン

歩掛適用年月日

舗装版切断

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

量        1
単
位

％
　　コンクリートカッタ［バキューム式（超低

R0101

レギュラー

名

％

00.00%-00.00%-1.0000 有

Z006704001

全ての費用                                    

CB430510

％

J01 舗装版種別                              

％

単位

労務等調整

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

　　騒音型）］

％

管理費区分 無

標準単価

15cm以下                                      

径１８インチ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                  

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

　労務構成比率

単

ｍ

令和 8年 6月 1日

管理費区分 無

- 34 -
度会郡　玉城町

管理費区分 無

　　土木一般世話役

R0102

摘要

称

標準単価

　　特殊作業員

M001161013

管理費区分 無

Z006540009

規

単価

単価適用年月日

ｍ

　材料構成比率

単-34号

価

J05 費用の内訳                              
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          

％

管理費区分 無

格

　　普通作業員

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

名称

R0125

令和 8年 6月 1日



％

％

吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ

歩掛適用年月日

4cmを超え10cm以下                             

　　空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スク

量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                  

       1
単

全ての費用                                    

位ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用

R0101

名

％

ｍ２

00.00%-00.00%-1.0000 有

有り                                          

　　さく岩機（コンクリートブレーカ）

- 35 -

％

J06 積込作業の有無                          

％

単位

労務等調整

　材料構成比率

　機械構成比率

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価

L001090003

M000603016

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

　労務構成比率

単

管理費区分 無

J02 障害等の有無                            

令和 8年 6月 1日

　　リュ型］ 管理費区分 無

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称

J04 舗装版厚                                

標準単価

　　特殊作業員

２０ｋｇ級

　　普通作業員

Z006702002

舗装版破砕

規

単価

単価適用年月日

価

J01 舗装版種別                              
有り                                          

％

格

CB430310単-35号

　　軽油

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

J07 費用の内訳                              

R0102

％

名称

令和 8年 6月 1日



アスファルト殻

歩掛適用年月日

- 36 -

量

諸雑費（まるめ）

単

時間

ZS3000004

位

名

管理費区分 無

00.00%-00.00%-1.0000 有

式

正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝

Z1

数量単位

単-36号

労務等調整

単価

単-56号

金額

殻運搬

K0301002
規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

      91

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称

ZZ1

普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制

m3

規

単価適用年月日

参考資料（1）

       1

による割増し＝交替制を適用しない：異常補

価

機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード
＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品

格

しない：運転日当り運転時間＝0時間：

     100

単価

数 

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

WYB00021

計

名称

補正＝損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 

令和 8年 6月 1日



単価

歩掛適用年月日

ZA10650690

量

m3

単
位

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

数量単位

労務等調整

単-37号

単価

計

金額

     100

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

摘要

称
m3

規

処分費（m3）

単価適用年月日

参考資料（1）

管理費区分 T

価

- 37 -

廃棄物受入料金（As塊）

格
     100

WB020051

数 

名称

令和 8年 6月 1日



J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              

２４－１２－２５（２０）　高炉　W/C=55%以

％

無し                                          

無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用

歩掛適用年月日

R0101

24-12-25（20）（高炉）                        

量

　　生コンクリート

       1
単

コンクリート

位

名

％

J05 養生工の種類                            

00.00%-00.00%-1.0000 有

　　普通作業員

J01 構造物種別                              

　　特殊作業員

％

％

単位

労務等調整

下

無筋･鉄筋構造物                               

ｍ３

構成比率

Z002012005

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

　労務構成比率

J02 打設工法                                

単

令和 8年 6月 1日CB240010

度会郡　玉城町

R0102
管理費区分 無

R0125

一般養生                                      

- 38 -

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

規

単価

単価適用年月日

　材料構成比率

J07 現場内小運搬の有無                      

価

％

管理費区分 無

全ての費用                                    

格

単-38号

J13 費用の内訳                              

人力打設                                      

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

名称

令和 8年 6月 1日



CB240210

％

歩掛適用年月日

　　型わく工

量        1
単

- 39 -

位

名

％

ｍ２

00.00%-00.00%-1.0000 有

R0133

J01 型枠の種類                              

％

単位

労務等調整

J02 構造物の種類                            

構成比率

管理費区分 無

標準単価規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

　労務構成比率

単
型枠

一般型枠                                      

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

R0125

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

　　普通作業員

規

単価

単価適用年月日

価

％

格

単-39号

数
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

鉄筋･無筋構造物                               

R0102

名称

令和 8年 6月 1日



諸雑費（まるめ）

ES型 W=10㎜

歩掛適用年月日
単-40号

m

量        1
単
位

伸縮目地

ｍ

管理費区分 無

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

       1

ES型

数量

Z1

計

単位

労務等調整

単価
伸縮継手

金額規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

ZZ1

Y000800001-001
摘要

称

ZS3000004

- 40 -

規

式

単価適用年月日

参考資料（1）
WYB00017

価
格

数 

単価

       1

名称

令和 8年 6月 1日



単-41号

％

歩掛適用年月日

J01 足場の有無                              

コンクリートアンカーボルト設置

量        1
単
位

CB473310

R0101

名

％

　　打込み式アンカー

00.00%-00.00%-1.0000 有

％

％

単位

労務等調整

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

本

508-461t000-00020-11(0)

　労務構成比率

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

　　土木一般世話役

R0102

摘要

称

標準単価

　　特殊作業員

管理費区分 無

規

単価

単価適用年月日

　材料構成比率

有り                                          

価

M12 Y000116000-001

％

管理費区分 無

格

　　普通作業員

有り

- 41 -

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

R0125

令和 8年 6月 1日



単-42号 DXK27005
歩掛適用年月日

間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業

量

WB810010

単-57号

J07 法面作業の補正                          

J01 鉄筋材料規格・径                        

単
位

- 42 -

SD345 D13                                     

   1,000

区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時

J04 時間的制約を受ける場合の補正            

名

J09 構造物種別による補正                    

00.00%-00.00%-1.0000 有

補正無（鉄筋割合10%未満含む）                 

J03 施工規模                                

数量単位

無                                            

労務等調整

SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）

単価

補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面

金額

J08 太径鉄筋補正                            

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

無                                            

正＝補正無（一般構造物）：

無                                            

摘要

称

ｔ

筋割合10%未満含む）：構造物種別による補

鉄筋工［市場単価］

補正無（一般構造物）                          

規

鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様

単価適用年月日

参考資料（1）

J06 トンネル内作業の補正                    無                                            

一般構造物                                    

作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄

価

J05 夜間作業補正                            

J02 規格・仕様区分                          

鉄筋工［市場単価］

格

kg
数 

       1

名称

令和 8年 6月 1日

計

単価

10t未満                                       



単-43号 WYB00019

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月日

量        1
単
位

ｼﾘｺｰﾝ＃70相当品以上

管理費区分 無

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

Ｌ

       1

数量

Z1

計

単位

労務等調整

単価

L

金額

注入式目地材

- 43 -

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

ZZ1

摘要

称

注入式目地材

ZS3000004

規

式

単価適用年月日

参考資料（1）

シリコーン＃70相当品

Y000800010-001

価
格

数 

単価

       1

名称

令和 8年 6月 1日



管理費区分 無

％

単-44号

％

歩掛適用年月日

ＰＫ－３　プライムコート用

量        1

レギュラー

単

　　再生アスファルト混合物

位

％

R0101

名

％

　　アスファルト乳剤 Z004130002

ｍ２

00.00%-00.00%-1.0000 有

％

　　ガソリン

％

％

単位

労務等調整

構成比率

％

管理費区分 無

1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

標準単価規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

　労務構成比率

単

令和 8年 6月 1日

管理費区分 無

度会郡　玉城町

管理費区分 無

R0125

Z004101004

摘要

称

標準単価

　　特殊作業員

　　軽油

管理費区分 無

　　普通作業員

Z006704001

規

単価

　機械構成比率

単価適用年月日

Z006702002

- 44 -

　材料構成比率

価

CB410260

表層（車道・路肩部）

％

管理費区分 無

格

再生密粒度アスコン（１３）

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

R0102

％

名称

令和 8年 6月 1日



単-44号

J06 瀝青材料種類                            

J01 平均幅員                                
50 mm

歩掛適用年月日

量        1

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

単

M000804001

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                 

位

1.4m未満（仕上厚50mm以下）                    

再生密粒度アスコン（１３）                    

管理費区分 無

名

％

ｍ２

00.00%-00.00%-1.0000 有

単位

労務等調整

J05 材料                                    

構成比率

J07 費用の内訳                              

1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

標準単価規格／条件

　　振動コンパクタ［前進型］

508-461t000-00020-11(0)

単

　　

令和 8年 6月 1日

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下                

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称

機械質量４０～６０ｋｇ

規

単価

単価適用年月日

％

価

CB410260

全ての費用                                    

表層（車道・路肩部）

格

M000807001

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称
運転質量０．５～０．６ｔ

令和 8年 6月 1日

- 45 -



％

％

歩掛適用年月日

　材料構成比率

　　軽油

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３

単-45号

量        1
単
位有り 28mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M-30　全ての費用

R0101

- 46 -

％

Ｍ－３０

名

％

ｍ２

00.00%-00.00%-1.0000 有

M000701021　　モータグレーダ［土工用］

％

％

％

単位

Z006702002

労務等調整

　　運転手（特殊）

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

令和 8年 6月 1日

管理費区分 無

度会郡　玉城町

管理費区分 無

摘要

称

標準単価

　　粒度調整砕石

管理費区分 無

　　普通作業員

規

単価

単価適用年月日

Z002124002

　　特殊作業員

CB410010

．１ｍ

価

％

格

　　土木一般世話役

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

不陸整正

R0125

R0102

％

名称

　機械構成比率

R0114

令和 8年 6月 1日



歩掛適用年月日
単-45号

量        1
単
位有り 28mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M-30　全ての費用

粒度調整砕石 M-30                             

管理費区分 無

名

％

ｍ２

00.00%-00.00%-1.0000 有

J04 費用の内訳                              

単位

労務等調整

構成比率 標準単価規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

L001050002

令和 8年 6月 1日

- 47 -
度会郡　玉城町

管理費区分 無

　　タイヤローラ［普通型］ L001060004

摘要

称

有り                                          

規

単価

単価適用年月日

　　ロードローラ［マカダム］

CB410010

％
運転質量１０～１２ｔ

価

28mm以上34mm未満                              J02 補足材料平均厚さ                        

格

J03 補足材料                                

運転質量１３～１４ｔ

全ての費用                                    

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

不陸整正

名称

J01 補足材料の有無                          

令和 8年 6月 1日



人

歩掛適用年月日
単-46号

       1

量        1

WB229210

       5.3

ZS8000004

単
位有り 0.1m3未満 0.003m3

管理費区分 無
R0101

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

m３

       2.8

諸雑費（率＋まるめ）

J03 １構造物当り修復延べ体積（実数）        

       2.8

数量

Z1

単位

断面修復工（左官工法）

労務等調整

単価

       0.004

Y000800003-003

金額

管理費区分 無

人

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無          

度会郡　玉城町

Z1

R0102

管理費区分 無

構造物

管理費区分 無

摘要

称

管理費区分 無

R0125

規

単価

計

単価適用年月日

参考資料（1）

0.003 m3

特殊作業員

有り                                          

価

土木一般世話役

- 48 -

ポリマーセメントモルタル

格

式

数

Z1

 

0.1m3未満                                     

人

ZZ1

J02 １構造物当り修復延べ体積区分            

普通作業員

名称

令和 8年 6月 1日



人

諸雑費（まるめ）

- 49 -

ZZ1

歩掛適用年月日
単-47号

m

量
単
位

管理費区分 無

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

数量

Z1

単位

労務等調整

単価

       0.5

金額

WYB00007

人

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

ZS3000004

度会郡　玉城町

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

R0125

式

規

水切り設置

計

単価適用年月日

参考資料（1）

価

土木一般世話役

       1

R0102

格

単価

       1.5

数

Z1

 
      60

名称

普通作業員

令和 8年 6月 1日



水切りｱｲﾄﾞﾘｯﾌﾟ 相当品

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月日
単-48号

水切り

m

量        1
単
位

ｍ

管理費区分 無

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

       1

数量

Z1

計

単位

労務等調整

WYB00008

単価 金額
Y000800001-002

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

ZZ1

摘要

称

ZS3000004

規

式

単価適用年月日

参考資料（1）

水切り材料費

価

- 50 -

格

数 

単価

       1

名称

令和 8年 6月 1日



人

ZZ1

歩掛適用年月日

- 51 -

単-49号

量        1
単
位

管理費区分 無
R0101

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

       0.01

       0.005

数量

Z1

単位

労務等調整

単価 金額

1%

人

規格／条件

m2

508-461t000-00020-11(0)

単

ZS8000004

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

R0125

式

規

計

単価適用年月日

参考資料（1）

諸雑費（率＋まるめ）

遊離石灰除去

特殊作業員

価

土木一般世話役

       1

WYB00020

格

単価

数

Z1

 

名称

令和 8年 6月 1日



人

ZZ1

歩掛適用年月日

m

量
単
位

管理費区分 無
R0101

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

単-50号

       1

- 52 -

数量

Z1

単位

労務等調整

単価

       0.5

      12

12%

金額

人

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

ZS8000004

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

R0125

式

規

計

単価適用年月日

参考資料（1）

諸雑費（率＋まるめ）

特殊作業員

価

土木一般世話役

モルタル注入

       1

WYB00010

格

単価

数

Z1

 

名称

令和 8年 6月 1日



Y000800003-003

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月日

量        1
単
位

管理費区分 無

名

単-51号

00.00%-00.00%-1.0000 有

WYB00024

       1

ポリマーセメントモルタル

数量

Z1

計

単位

労務等調整

単価 金額規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

ZZ1

摘要

称

- 53 -

ZS3000004

m3

ポリマーセメントモルタル

規

式

単価適用年月日

参考資料（1）

価
格

数 

単価

       1

名称

m３

令和 8年 6月 1日



諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月日

量        1
単
位

人日

管理費区分 無

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

       1

数量

Z1

計

単位

労務等調整

単価 金額

人

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無

ZZ1

交通誘導警備員Ｂ

摘要

称

ZS3000004

規

式

単価適用年月日

参考資料（1）
単-52号

価

- 54 -

格

WB010212

交通誘導警備員Ｂ

数 

単価

       1

R0804
名称

令和 8年 6月 1日



人

計

歩掛適用年月日

量

諸雑費（率＋まるめ）

単

R0403

位

管理費区分 無

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

下向き　極小規模作業(1/2≦x/D＜1)

       1

       2

数量

Z1

単位

労務等調整

同上

単価

- 55 -

式

技師（Ｃ）

金額

ZZ1
管理費区分 無

　直接人件費
人

       2

規格／条件

m2

508-461t000-00020-11(0)

単

技師（Ａ）

鉄筋探査

同上

令和 8年 6月 1日

技師（Ｂ）

度会郡　玉城町

Z1

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称
規

単価適用年月日

参考資料（1）
WYB00002

      13

R0404

単-53号

単価

R0405

価
格

ZS80000045%

数

Z1

 

人

       1

名称

令和 8年 6月 1日



WK220710

M000301002

歩掛適用年月日

       1

量

L

       1
単
位

       0.89

管理費区分 無

名

運転手（一般）

00.00%-00.00%-1.0000 有

供用日

単-54号

諸雑費（まるめ）

日

       1.02

数量

Z1

単位

      19.2

労務等調整

単価

軽油

Z010020045

金額

管理費区分 無

人

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

Z1

管理費区分 無

管理費区分 無

Z1

摘要

称

管理費区分 無

- 56 -

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

規

単価

供用日

計

単価適用年月日

４ｔ積級　良好　供用日タイヤ損耗費

４ｔ積級

J01 ダンプトラックタイヤ損耗費              

価

ダンプトラック運転

良好
格

式

良好                                          

数

Z1

 

       1.02

ZS3000004

R0115

ZZ1

名称

Z006702002

令和 8年 6月 1日

参考資料（2）



諸雑費（まるめ）

鉄筋金網（ＳＤ２９５）

歩掛適用年月日

量

SD295 D6 150×150

       1
単
位

管理費区分 無

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

       1

単-55号

数量

Z1

計

単位

労務等調整

単価 金額規格／条件

m2

508-461t000-00020-11(0)

単

       3.49

令和 8年 6月 1日

度会郡　玉城町

管理費区分 無kg

ZZ1

摘要

称
Ｄ６×１５０×１５０

ZS3000004

規

WYB00025

式

単価適用年月日

Y000800007-001

価
格

鉄筋金網

- 57 -

数 

単価

名称

令和 8年 6月 1日

参考資料（2）



補正なし                                      

M000301002

J08 輸送補正                                

歩掛適用年月日

0 時間

       1

量

L

       1

- 58 -

単
位補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替制を適用しない 0 しない

しない                                        

管理費区分 無

名

運転手（一般）

0

岩石工の割増対象にしない                      

00.00%-00.00%-1.0000 有

J07 基礎価格補正                            

       1
諸雑費（まるめ）

時間

数量

Z1

単位

時間

労務等調整

単価

J05 交替制による割増し                      

軽油

金額

管理費区分 無

時間

J09 運転日当り運転時間                      

人

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

K0301002 令和 8年 6月 1日

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

度会郡　玉城町

Z1

管理費区分 無

管理費区分 無

Z1

0 時間

摘要

称

管理費区分 無

J03 機械損耗部品補正                        
J04 供用日当り運転時間                      

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

規

単価

       0.17

計

単価適用年月日

J02 岩石割増しコード                        

タイヤ損耗費

 しない 0時間

４ｔ積級

しない                                        

       5.4

価

       1

J06 異常補正                                

単-56号

格

式

数

Z1

 

Z010020042

ZS3000004

R0115

４ｔ積級　良好

交替制を適用しない                            

ZZ1

名称

損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通        

Z006702002

J01 機械使用条件                            

令和 8年 6月 1日

参考資料（2）



諸雑費（まるめ）

J03 施工規模                                

ZZ1

鉄筋工

歩掛適用年月日

SD345 D13                                     

量

J05 夜間作業補正                            

       1

WB810010

単
位

ｔ

補正無（鉄筋割合10%未満含む）                 

管理費区分 無

名

t

Z001102019

       1.03

00.00%-00.00%-1.0000 有

ＳＤ３４５　Ｄ１３

       1

加工・組立共　一般構造物

J02 規格・仕様区分                          

J06 トンネル内作業の補正                    

数量

Z1

単位

無                                            

労務等調整

一般構造物                                    

SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）

単価 金額

無                                            

- 59 -

規格／条件

508-461t000-00020-11(0)

単

10t未満                                       

令和 8年 6月 1日

ZS3000004

度会郡　玉城町

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

ｔ

J01 鉄筋材料規格・径                        

鉄筋工［市場単価］

式

規

計

単価適用年月日

無                                            

補正無（一般構造物）                          

鉄筋コンクリート用棒鋼

価

       1

J08 太径鉄筋補正                            
J09 構造物種別による補正                    

単-57号

無                                            

格

J04 時間的制約を受ける場合の補正            

単価

数

Z1

 

Q001001002

名称

J07 法面作業の補正                          

令和 8年 6月 1日

参考資料（2）



工事数量総括表

式

当初

　　　
        6

橋梁保全工事

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬

        1

　　コンクリート舗装打ち替え工
式

m3

工事区分・工種・種別・細別

       57

工事区分

片塩橋維持修繕工事

　　伸縮目地設置工

工事数量総括表

　　　舗装版破砕

        6

t=100㎜(平均)

工事名

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

       63

式

　

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

規格

508-461t000-00020-11(0)

今回数量

　　

        1

度会郡　玉城町

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;舗装版厚平均10cm

橋梁保全工事

        1

　　　

　橋梁補修工

m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

　　

- 1 -

摘要

m2

　　　殻処分

　　　

　　　

事業区分

前回数量

式



　　　殻処分

当初

        0.7

　　　
        0.9

　　　コンクリート

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm

平均厚10cm

下
       18

　　　舗装版破砕

　　　
        1

　　　コンクリートとりこわし

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

片塩橋維持修繕工事

        7

アスファルト

工事数量総括表

コンクリート殻(無筋)

m3

工事名

m2　　　

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

規格

　　　

508-461t000-00020-11(0)

今回数量

        0.9

- 2 -
度会郡　玉城町

橋梁保全工事

　　　

24-12-25BB

　　　殻処分

　　　

　　　殻運搬

m2

摘要

m3

アスファルト

　　　舗装版切断

　　　

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬

m

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以

事業区分

       18

前回数量

m3

        0.7



m2

       20

当初

       90

　　　

粒調砕石 M-30 t=30㎜

      320

　　　不陸整正

        1

　　　伸縮目地

工事区分・工種・種別・細別

　　　注入式目地材

工事区分

　　　コンクリートアンカーボルト設置

片塩橋維持修繕工事

- 3 -

工事数量総括表

工事名

SD345 D13

        6

       18

m2
　　　型枠

　　　

L

道路維持･修繕

数量増減単位

　　　鉄筋

規格

　　　

       18

508-461t000-00020-11(0)

今回数量

度会郡　玉城町

橋梁保全工事

　　　

m　　　

一般型枠

　　断面修復工

　　　表層

本

ES型 W=10㎜

　　

摘要

m2

kg

シリコーン＃70相当品

　　　

　　　
(再)密粒度As(13) t=50㎜

事業区分

前回数量

式

       20



- 4 -

構造物

当初

        1

　　　

        1

m3

式

　　　水切り

工事区分・工種・種別・細別

        0.003

工事区分

片塩橋維持修繕工事

工事数量総括表

工事名

材料種類ポリマーセメントモルタル;
　　　左官工法

　　　
        0.003

        1

m

道路維持･修繕

数量増減

　　水切り設置工

単位

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り

規格

　　　

508-461t000-00020-11(0)

今回数量

度会郡　玉城町

        1

　　　殻処分

橋梁保全工事

        1

　　　

m3

　　モルタル注入工

式

       22

　　

　　　

　　遊離石灰除去工

1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;

コンクリート殻(無筋)

　　

摘要

m2

　　

　　　遊離石灰除去

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)

事業区分

前回数量

式



直接工事費

当初

式

        1

人日

　　　

       39.8

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別

        0.003

工事区分

片塩橋維持修繕工事

工事数量総括表

　　交通管理工

工事名

        1

　

　　　モルタル材料費

　　　モルタル注入

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

508-461t000-00020-11(0)

今回数量

　仮設工

度会郡　玉城町

ポリマーセメントモルタル

　　足場工

橋梁保全工事

        1

        1

　　　

　　　単管パイプ足場

m3

式　　

　　　

　　　交通誘導警備員

摘要

　　

- 5 -

       13
m

事業区分

前回数量

式



式

当初

式

工事原価

        1

極小規模作業(1/2≦x/D＜1)

　

　共通仮設費

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　

片塩橋維持修繕工事

工事数量総括表

工事名

        1

        1

　現場管理費

式

　

共通仮設

道路維持･修繕

数量増減
共通仮設費

単位

純工事費

規格

508-461t000-00020-11(0)

今回数量

　　

        1

度会郡　玉城町

        1

- 6 -

        1

m2

式

摘要

　　技術管理費

       13
　　　
　　　鉄筋探査

事業区分

前回数量

式

　共通仮設費（率計上）



式

当初

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事価格

片塩橋維持修繕工事

工事数量総括表

- 7 -

工事名

式
　一般管理費等

道路維持･修繕

数量増減
共通仮設費

単位

工事費計

規格

508-461t000-00020-11(0)

今回数量

　

        1

度会郡　玉城町

        1

        1

        1
式

消費税相当額

摘要

事業区分

前回数量
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